Watbrzych, dnia 20.06.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,INVEST-PARK” sp. z 0. o. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych; wpisana przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego do rejestru przedsiebiorcow pod numerem
0000059084, NIP 886-20-81-325, posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci 407.390.000 zt (dalej
jako WSSE) celem wylonienia przedsiebiorcy, ktory wykona okreslone w niniejszym zapytaniu
Zamodwienie, obejmujace petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym polegajagcym na budowie systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha
zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” podstrefa Jawor — etap A,
przeprowadzi konkurs ofert pisemnych ztozonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, ktory to
konkurs moze zostac zakoriczony negocjacjami prowadzonymi z Oferentem lub Oferentami wybranymi

przez WSSE w toku konkursu.

1. Przedmiot zamoéwienia

1.1. Opis inwestycji:

Budowa systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym

granicami WSSE , INVEST-PARK"” podstrefa Jawor — etap A (z wyfaczeniem zakresu dotyczacego

budowy kolektora B oraz zbiornikow nr 3 i 4 wraz z przytgczami).

Etap A obejmuje wykonanie:

a) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, w tym:

1) Kolektora A — sie¢ z rur PEHD o érednicy @800-@1200 — dtugo$¢ w zakresie opracowania — 753,31m
(taczna dtugosc¢ z odcinkami pod drogg DK3, S3 i ul. Cukrowniczg ok. 1004,7m),

2) Przytgcza do zbiornika retencyjnego nr 1 z rur PEHD o $rednicy od @500,

3) Przepusty i rury rezerwowe.

UWAGA: Odcinki kolektora A w dziatkach pasow drogowych drogi ekspresowej S3, krajowej DK3 i ul.

Cukrowniczej (3szt. o fgcznej dtugosci L=180,52m) zostaty zaprojektowane w technologii przewiertu z

rur zelbetowych wg projektu budowlanego ztozonego do Wojewody Dolnoslgskiego.

b) kanatu otwartego kanalizacji deszczowej potgczonego bezposrednio z Kolektorem A kanalizacji

deszczowej. Przy przejsciu przez wat zachodni zbiornika wodnego na kanale A zostanie zabudowany

przepust kotowy o srednicy @1400. Row bedzie miat szerokosci dna 1,0m, nachylenie skarp 1:1,5 o

dtugosci tacznej 599,0m.

c) zbiornik retencyjny nr 1, szczelny, bedacy urzadzeniem sieci kanalizacji deszczowej, o
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pojemnosci retencyjnej 10 500m* wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj. ogrodzeniem o wysokosci
2,0m, schodami skarpowymi, pompownig wody deszczowej DN2500 (wraz z przytgczem
energetycznym), rurociggiem ttocznym @225PE, L=52m, wylotem kolektora B D2.1 Wy5 2@1500 mm
wraz z rurami kanalizacyjnymi do wylotu D.2.1 do studni D2.2 wraz ze studniami, drogg dojazdowg ze
zjazdem o dtugosci 162,7m i szer. 3,0m oraz placem manewrowym o wymiarach 12,5m x 12,5m oraz
ich odwodnieniem;

d) remont i konserwacja zbiornika wodnego bytej Cukrowni w Jaworze;

e) remont wiezy spustowej wraz z przebudowg otworéw przelewowych i przebudowa rurociggu
spustowego wewnatrz wiezy, budowg 2 drabin z koszem ochronnym, remont rurociggu spustowego

na zewnatrz wiezy i rowu odprowadzajgcego nadmiar wody ze zbiornika bytej cukrowni w Jaworze.

Zakres opracowania obejmuje teren Gminy Jawor (przewazajaca czes¢), Gminy Mecinka, Gminy

Msciwojow /Powiat Jaworski/woj. Dolnoslaskie.

Pow. dziatki
Lp. | Nrdziatki Wiasciciel/Trwaty Zarzad Adres

[ha]

Gmina Jawor, jedn. Ewidencyjna 020501_1 Jawor, Obreb 0001 Gospodarstwo

1 423 129,056
L . Aski ; 00- W

5 99/17 26,218 Skarb Panstwa/ ul. Dolanskiego 2; 00-215 Warszawa,

Krajowy Osrodek Wsparcia Oddziat Terenowy we Wroctawiu,
2 Lot e Rolnictwa ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw
4 4/25 22,468

Mercedes-Benz Manufacturing ul. Gottlieba Daimlera 1; 02-460 Warszawa
5 99/24 0,7456
Poland Sp. z 0.0.
Burmistrz Miasta Jawora, 59-400

6 11/4 0,2257 Gmina Jawor

Rynek 1 Jawor

Gmina Mecinka, jedn. Ewidencyjna 020503_2 Mecinka, Obreb 0004 Matuszéw

7 2231 1,8888 osoba fizyczna Jawor
8 222/45 2,6556 Skarb Panstwa/ ul. Dolanskiego 2; 00-215 Warszawa,
Krajowy Osrodek Wsparcia Oddziat Terenowy we Wroctawiu,
2094
g a2z 1,209 Rolnictwa ul. Miriska 60, 54-610 Wroctaw

Skarb Panstwa/
Burmistrz Miasta Jawora, 59-400

10 2222 7,3000 Uzytkowanie Wieczyste —
Rynek 1 Jawor

Gmina Jawor




Gmina Msciwojow jedn. Ewid. 020504_Msciwojow, Obreb 0003 Godziszowa

Skarb Panstwa/
Burmistrz Miasta Jawora, 59-400

11 18172 5,8292 Uzytkowanie Wieczyste —
Rynek 1 Jawor
Gmina Jawor
12 181/4 1,3671 Skarb Paristwa/ ul. Dolanskiego 2; 00-215 Warszawa,
Krajowy Osrodek Wsparcia Oddziat Terenowy we Wroctawiu,
13 1822 0,0837 Rolnictwa ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw

Skarb Pariistwa/
14 190 0,5353 ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Starosta Jaworski

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej, przepusty oraz rury rezerwowe znajdujgce sie
w czesci prowadzonej po dziatkach pasow drogowych:

1) drogi krajowej nr 3 — dziatki nr 235, 222/46, 22372, - jednostka ewidencyjna 020503 Mecinka, Obreb
0004 Matuszow

2) drogi ekspresowej S-3 — dziatki nr 99/18, 99/15, 99/20, 427, 33, 422 jednostka ewidencyjna
020501_1 Jawor, Obreb 0001 Nr 1 Gospodarstwo

3) ul. Cukrowniczej w Jaworze — dziatki nr 3/1, 424, 11/3- jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor,
Obreb 0001 Nr 1 Gospodarstwo oraz dziatka nr 2232 - jednostka ewidencyjna 020503 Mecinka,
Obreb 0004 Matuszow s3 wiasnoscig Skarbu Panstwa pod trwatym zarzagdem Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad i objeto je wnioskiem o pozwolenie na budowe do Wojewody

Dolnoslaskiego wg wydanej Decyzji lokalizacyjnej.

1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkéw
okreslonych dla inspektora w Prawie budowlanym oraz umowie zawartej z wykonawcg robot,
w szczegdlnosci:

1) pobyt na terenie realizowanej inwestycji minimum 3 razy w tygodniu oraz biezgca ochrona
interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub postanowieniami
umowy.

2) uczestniczenie w procesie przekazania placu budowy;,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu
o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne,

przepisy BHP i p/poz.,



4) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, przepisami prawa
i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w cotygodniowych naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez ktdragkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i Wykonawca robét, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego
celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemdw,

7) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robét,

8) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie
z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegélnosci obowigzkowy odbior
przedstawionych przez Wykonawce rohot certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich
wbudowaniem,

9) zatwierdzanie materiatdéw, technologii budowlanych oraz jakoéci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowa dla wszystkim asortymentow robét,

10) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy robot o przesunieciu terminu wykonania prac,

11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

12) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
ktére skutkowa¢ mogtyby zagrozeniem bezpieczeristwa Ilub spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem,

13) zadanie usuniecia przez Wykonawce robét ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

14) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

15) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie koniecznosci
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

16) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych, ich wykonalnosci, Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
robot, technologii robot, zastosowania materiatow,

17) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bad:
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa,
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18) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia
ewentualnych robdt zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci
wykonania robét zamiennych,

19) kontrolowanie rozliczenn zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajacych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢
wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamodwienia dodatkowe, uzupetniajace, zamienne)
warunkujacych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy robdt na powyzsze zakresy,

20) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych poszczegélnych elementéw robdt budowlanych,

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

22) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

23) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robdt budowlanych
do odbioru (po zakoriczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen
przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem
terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

24) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego
gromadzenia atestow materiatow, orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych
dokumentow,

25) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bhp i planu BIOZ podczas wykonywania
robot,

26) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,
27) udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koricowego i pogwarancyjnego (w ramach tych
czynnosci Inspektor zobowigzany jest w szczegdlnosci do stwierdzenia gotowosci do odbioru),

28) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

29) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

30) systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robot poprzez sktadanie pisemnych
codwutygodniowych raportéw, ktére zawiera¢ beda miedzy innymi opis stanu zaawansowania robot,
pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje mogace mie¢ wplyw na
prawidtows i terminowg realizacje Inwestycji,

31) zapewnienie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy.



2. Termin realizacji:

Wybrany Oferent zobowigzany bedzie zrealizowa¢ Zamdwienie w terminie od dnia zawarcia Umowy,
w okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia
Inwestycji to 1.08.2018 r. - 15.04.2019 r.), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez
wykonawce robét budowlanych, odpowiednio do momentu zakoriczenia odbioru ostatecznego,
potwierdzajagcego brak wad i usterek inwestycji. Zamawiajagcy w postepowaniu majacym na celu

wybor Wykonawcy zastrzega okres gwarancji wynoszacy 36 miesiecy.

3. Wymagane swiadectwa wiarygodnosci technicznej i ekonomicznej oferentow

3.1. Swiadectwa wiarygodnosci technicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnodci technicznej Oferenci s3 zobowigzani zatgczy¢ do

oferty nastepujgce dokumenty:

a) wykaz nadzorowanych przez Oferenta robo6t poréwnywalnych z Zamoéwieniem, zrealizowanych
w latach 2013 - 2018 (wg formularza nr 2), za robote poréwnywalna Zamawiajgcy uzna
nadzorowanie robét z branzy sanitarnej oraz obiektdw inzynierii wodnej i drogowej o wartosci
min. 1500 000 ztotych kazda,

b) referencje lub protokoty odbioru robot potwierdzajgce, ze nadzorowane przez Oferenta roboty
budowlane, o ktérych mowa w punkcie 3.1.a) zostaty wykonane z nalezytg starannoscia, przy czym
brak w ofercie referencji pozostanie bez wptywu na kompletnos¢ i waznos¢ oferty, jednakze roboty
bez referencji lub protokotu odbioru roboét, nie bedg uwzgledniane w ocenie ofert w kryterium
doswiadczenie,

c) wykaz wszystkich oséb niezbednych do wykonania Zamdwienia, wraz ze wskazaniem ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, a ponadto wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami.

W zakresie osob zdolnych do wykonania Zamdwienia wymagane jest wykazanie minimum po
jednej osobie na kazde wymienione ponizej stanowisko:

(i) Inspektor nadzoru roboét sanitarnych oraz obiektow inzynierii wodnej,

(ii) Inspektor nadzoru robét ogélnobudowlanych,

(iii) Inspektor nadzoru robdt drogowych,

(iv) Inspektor nadzoru robot elektroenergetycznych.
Zamawiajgcy dopuszcza taczenie funkcji inspektoréw poszczegélnych branz - w przypadku
posiadania odpowiednich uprawnien.
Uprawnione osoby wymienione powyzej — stanowi¢ beda zespdt Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - pod przewodnictwem Oferenta, jako koordynatora tego zespotu

i odpowiedzialnego za wykonywane czynnosci przez te osoby.



d) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje kadry technicznej, o ktdrej mowa w punkcie 3.1.c) wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do odpowiedniej izby,

e) Oferent zobowigzany jest uzyskac zgode osob, ktorych dane przekazuje na ich przetwarzanie, w tym
przekazanie Zamawiajgcemu. Na Zzgdanie Zamawiajgcego oferent niezwiocznie przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce uzyskanie zgody.

3.2. Swiadectwa wiarygodnosci ekonomicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci ekonomicznej Oferenci zobowigzani sg zatgczy¢ do
oferty nastepujgce dokumenty:

a) aktualne zaswiadczenia (wydane najpdiniej trzy miesigce przed terminem skfadania ofert)
z wiasciwego organu podatkowego oraz wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace, ze Oferent nie
zalega z opfacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub ze uzyskat
zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci,

b} aktualne informacje o przedsiebiorstwie (wg formularza nr 1),

c) informacje o toczacych sie sprawach sgdowych i egzekucyjnych, w ktérych Oferent jest pozwanym
albo dtuznikiem (wg formularza nr 3},

d) polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
mniejsza niz 150.000,00 zt (stownie: sto piecdziesigt tysiecy ztotych) w okresie realizacji

Zamodwienia, o ktérym mowa w punkcie 2.

4. Wizja lokalna w miejscu zwigzanym z wykonaniem zamdwienia

a) Przed ztozeniem oferty Oferent zobowigzany jest dokonac¢ wizji lokalnej i zapoznac sie z terenem
zwigzanym z wykonaniem Zamdwienia, a takze z warunkami mogacymi mie¢ wptyw na jakos¢ i
koszt wykonania Zamoéwienia.

b) Kazdy Oferent ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ oraz ryzyko za informacje uzyskane w trakcie
wizji lokalnej na terenie zwigzanym z wykonaniem Zamdwienia, ktére nie pochodza od
Zamawiajgcego.

¢) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na koszt wiasny.

d) Zamawiajacy zapewni kazdemu Oferentowi mozliwos¢ wejscia na teren zwigzany z wykonaniem
Zamowienia.

5. Udzielanie wyjasnien.

5.1. Sposéb sktadania zapytan.

a) Oferent, moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego w formie pisemnej, poczta elektroniczng lub za
pomoca faksu, w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 15 (liczy sie data wptywu wniosku) z

wnioskiem o udzielenie wyjasnien zwigzanych z zakresem Zamowienia. Zamawiajgcy nie ponosi



odpowiedzialnosci za sposdb i terminowos¢ dostarczenia zapytania.
b) Zapytania wskazane w punkcie 5.1.a.) stanowig jedyna dopuszczalng forme wyjasnienia
watpliwosci co do tresci zapytania czy Przedmiotu Zamodwienia.
5.2. Sposob odpowiedzi na zapytanie
Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wylgcznie na zapytania dostarczone zgodnie z zasadami i w
terminie okreslonym w punkcie 5.1.a.), lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiajacy opublikuje na

stronie internetowej Zamawiajgcego.

Dane kontaktowe Zamawiajacego:
numer telefonu - 74 — 664 91 66,
numer faksu - 74 — 664 91 62,

adres e-mail: di@invest-park.com.pl.

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia

6.1. Wysokos$¢ wynagrodzenia

a) Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia bedzie wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert.

b) Zamawiajagcy nie dopuszcza, po rozstrzygnieciu postepowania, ponownych negocjacji
wynagrodzenia za wykonanie Zamowienia badz jego waloryzacji.

c) Ceny w ofercie winny by¢ podane przez Oferenta wytacznie w ztotych (PLN) netto.

d) Wszystkie ptatnosci Umowne bedg realizowane jedynie w zfotych (PLN).

7. Wadium przetargowe.

7.1. Wptata wadium

a) Kazdy Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 10.000 zt (sfownie: dziesiec
tysiecy ztotych 00/100).

b) Wadium mozna wnies¢ w nastepujgcej formie:
- w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego, tj. WSSE ,,INVEST-PARK" sp. z o.
0. ul. Uczniowska 16, 58—-306 Watbrzych, w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138, za
date wptaty wadium w pienigdzu uznaje sie dzien wpltywu wadium na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, najpdiniej do dnia 26.07.2018 r. z zaznaczeniem ,Wadium przetargowe — nadzor
inwestorski — budowa systemu odwodnienia podstrefa Jawor- etap A”.

7.2. Zwrot wadium

a) Wadium wniesione w formie pienieznej przez Oferenta, ktéry wygrat postepowanie, Zamawiajgcy

zwrdci w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.



b} W przypadkach wycofania oferty przed uptywem terminu do sktadania ofert, niezakwalifikowania
oferty do negocjacji, Zamawiajgcy dokona niezwtocznie zwrotu wadium, wniesionego w pienigdzu
- bez odsetek.

c) W przypadkach innych, niz opisane w punktach 7.2.a. i 7.2.b., zwrot wadium, wniesionego w
pienigdzu - bez odsetek - nastapi w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z Oferentem,
ktéry wygrat postepowanie.

7.3. Utrata wadium

Oferent utraci wadium na rzecz Zamawiajacego jezeli:

a) Mimo wygrania postepowania odmowi zawarcia Umowy,

b) wycofa oferte po uptywie terminu do sktadania ofert lub zmieni oferte, z wyjatkiem ustalen
poczynionych podczas negocjacji,

c) zawarcie Umowy z Oferentem, ktory wygrat postepowanie, stato sie niemoziliwe z przyczyn
lezgcych po stronie tego Oferenta,

d) nie stawi sie do negocjacji.

8. Sporzadzanie i skiadanie ofert
8.1. Dokumenty skfadajace sie na oferte
a) Oferta winna zawierac¢ nastepujace dokumenty:
- wypetniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta — Zatacznik nr 2,
- dokumenty $wiadczgce o wiarygodnosci prawnej, ekonomicznej i technicznej Oferenta,
wyszczegolnione w punkcie 3,
- o$wiadczenia Oferenta (wg formularza nr 4),
- dowdd whniesienia wadium,
- petnomocnictwo osoby reprezentujgcej Oferenta w Przetargu, jesli Oferent zamierza dziatac¢ przez
petnomocnika.
b) Oferta powinna by¢ doreczona w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, zaadresowanej do
Zamawiajgcego i dodatkowo opisanej w sposob nastepujacy:
INIE OTWIERAC KOPERTY DO DNIA 27.07.2018 r. DO GODZINY 11%.
Oferta na zapytanie ofertowe dotyczgce nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu
odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami

WSSE ,,INVEST-PARK” podstrefa Jawor — etap A”.

9. Termin i miejsce sktadania ofert

Oferte nalezy doreczy¢ Zamawiajacemu do dnia 27.07.2018 r. do godziny 10 na adres
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Zamawiajgcego:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
»INVEST-PARK” Sp. z 0. 0.
ul. Uczniowska 16

58-306 Watbrzych

w Sekretariacie — | pietro.

10.Koszt sporzadzenia oferty

Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i przedtozeniem oferty Zamawiajgcemu ponosi Oferent,

niezaleznie od wyniku niniejszego postepowania.

11.0ferta
11.1. Oferta musi zostac¢ sporzgdzona w formie pisemnej i zawierac:
a) Okreslenie wynagrodzenia netto za wykonanie Zaméwienia.
b) Wskazanie osoby lub oséb, ktére bedg upowainione do kontaktu z WSSE oraz ich danych
kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu.
¢) Oswiadczenie, ze oferent jest zwigzany sktadang ofertg do dnia 27.08.2018 r.
11.2. Ztozenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest rownoznaczne ze zfozeniem przez
Oferenta oswiadczenia, ze:
a) prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie objetym niniejszym zapytaniem;
b) posiada uprawnienia, wiedze oraz doswiadczenie niezbedne do realizacji Zamowienia;
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia;
d) posiada mozliwosci organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamowienia.
11.3. WSSE nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
11.4. Aspekty proceduralne
a) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
b) Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
c) Oferty ztozone w terminie bedg rozpatrywane w drodze konkursu ofert, po przeprowadzeniu
ktorego WSSE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w zakresie
warunkow wykonania Zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia.
d) W konkursie ofert Oferty bedg oceniane zgodnie z ponizszymi kryteriami:
i. Cena—90%,
Zamawiajacy dokona aceny ofert w ramach kryterium ceny w nastepujacy sposéb:

K1 = (Cmin/Cp) X 100 punktdw x 90%, gdzie:
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K; — liczba punktéw w ramach kryterium ceny,
C, — cena przedstawiony w badanej ofercie,
Cmin — Najnizsza cena ofertowa w ofertach podlegajacych ocenie.
ii. Doswiadczenie — 10%.
Zamawiajgcy  dokona oceny ofert w ramach kryterium doswiadczenie
w nastepujacy sposob, za kazde nadzorowane roboty budowlane porownywalne do zakresu
Zamdwienia, tj. nadzorowanie robét z branzy sanitarnej oraz obiektdw inzynierii wodnej i
drogowej o wartosci min. 5 min ztotych kazda, udokumentowane referencjami lub protokotem
odbioru koricowego Oferent otrzyma 1 pkt.
K3 = (Ko/Kmax) X 100 punktow x 10%, gdzie:
K; — liczba punktéw w ramach kryterium doswiadczenie,
K, — doswiadczenie przedstawione w badanej ofercie,

Kmax — Najwieksze doswiadczenie sposrod przedstawionych w ofertach podlegajgcych ocenie.

Suma punktéw przyznanych danej ofercie bedzie obliczana wedtug nastepujacego wzoru:
Suma punktéw = K; + K,

e) Konkurs ofert moze zosta¢ zamkniety bez dokonania wyboru ofert. W takim przypadku
Oferentom nie przystugujg w stosunku do WSSE zadne roszczenia, w tym takze odszkodowawcze.
f) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu.
g) O wynikach konkursu ofert lub jego zamknieciu bez wybrania ofert Oferenci, ktorzy ztozyli
oferty, zostang powiadomieni drogg e-mailowg na wskazany w ofercie adres e-mail w terminie do
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub zamkniecia postepowania bez wyboru oferty.
h) Przebieg konkursu ofert oraz jego wyniki nie podlegaja zadnym odwofaniom, protestom ani
innym zastrzezeniom ze strony Oferentéw lub osob trzecich.
i) Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosé wyboru kolejnej sposrod najkorzystniejszych w jego
ocenie ofert, jezeli oferent, ktérego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy w

przedmiocie realizacji Zamodwienia.



Formularz nr 1

AKTUALNE INFORMACIJE O PRZEDSIEBIORSTWIE

1. Petna nazwa Przedsiebiorcy:

(petna nazwa)

2. Siedziba i adres Przedsiebiorcy:

(ulica, nr, kod, miasto)

(telefon) (e-mail) (fax)

3. Rok zatozenia:

4. NIP:
5. REGON:
6. Nr KRS:
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7. Profil dziatalnosci Przedsiebiorstwa:

8. Specyfikacja specjalizacji:

Specyfikacja

Okres (lata)

13

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajgcymi z wlasciwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)
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Formularz nr 4
OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu:

(petna nazwa)

niniejszym oswiadczam, ze:

a) akceptuje bezwarunkowo postanowienia zapytania ofertowego, tj. szczegétowe warunki
wynikajace z zapytania ofertowego wraz z formularzami i zatgcznikami, w szczegolnosci tresc
projektu umowy,

b) dokonatem wizji lokalnej terenu, objetego Zamowieniem oraz uwzglednitem w swojej ofercie
wszystkie warunki lokalne i okolicznosci, moggce mie¢ wplyw na jakosc i koszt wykonania
Zamowienia,

c) w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie przedsiebiorcy nie wszczeto postepowania o
ogtoszenie upadtosci, nie ogtoszono upadtosci, ani postepowania restrukturyzacyjnego, jak tez
nie otwarto likwidacji,

d) zobowiazuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy, stanowigcej

zatacznik do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

(podpisy 0sob uprawnionych do reprezentowania Oferenta — zgodnie z danymi wynikajqgcymi z wiasciwego rejestru/ewidencji, odpowiednio
dla danego Oferenta)

16



Zatgcznik nr 1 - Oferta

(nazwa i adres firmy Oferenta)

OFERTA DLA

Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” sp. z 0. 0.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

Nawigzujac do zapytania ofertowego dotyczacego petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,budowa systemu odwodnienia terenu o powierzchni
ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE , INVEST-PARK” podstrefa Jawor —
etap A”, opublikowanego na stronie internetowej spétki, oferujemy wykonanie Zaméwienia zgodnie z

trescig zapytania ofertowego za cene:

ceseneeeeen 2 NELEO

(stowniezl iiimininmmsnsnrnesiismnisnunssseaeiasnetto)

powiekszong o podatek od towardw i ustug w stawce obowigzujgce;.

Proponowane wynagrodzenie (cena) za wykonanie Zamdwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uwazamy sie za zwigzanych z ofertg przez okres do 27.08.2018 r.

Zatgcznikami do oferty sg dokumenty wymienione w punkcie 8 zapytania ofertowego.

reereerereeens, @NIA .. 2018 1

(miejscowosc i data)

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajqcymi z wlasciwego rejestru/ewidencji,
odpowiednio dla danego Oferenta)
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Zatgcznik nr 2 — Umowa
UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu .....cooooocooceeee. 2018 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECIALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z 0.0. z siedzibg w Watbrzychu, ul.
Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
— Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000059084,
posiadajgcy kapitat zaktadowy w wysokosci 407.390.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz Regon 890572595,
ktora reprezentuja:
1. .= Prezes Zarzadu,
2. . — Wiceprezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem”

Strony zawierajg nastepujgca umowe:

§1

1. Inspektor, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do swiadczenia ustugi polegajacej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,budowa systemu
odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE
»INVEST-PARK” podstrefa Jawor — etap A”.

2. Inspektor oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w branzy sanitarnej, ogdinobudowlanej, drogowej
i elektroenergetycznej uprawniajagcymi do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisanymi na liste
cztonkdéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia w sposob
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm. dalej: ,Prawo budowlane”) oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Inspektor wraz z catym zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2,petnit bedzie
obowigzki wynikajgce z ustawy prawo budowlane oraz na biezaco chronit bedzie interesow
Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub postanowieniami umowy

zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot. Ponadto wystepowat bedzie przed uczestnikami



procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesdw Zamawiajgcego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan

wobec Wykonawcy lub oséb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w §5 ust. 2.

§2

1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora
nadzoru w Prawie budowlanym oraz umowie zawartej z Wykonawca robot, a w szczegdlnosci, o ile
postanowienia umowy nie stanowig inaczej:
1) pobyt na terenie realizowanej inwestycji minimum 3 razy w tygodniu oraz biezgca ochrona interesow
Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub postanowieniami umowy.
2) uczestniczenie w procesie przekazania placu budowy,
3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu
o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy
BHP i p/poz.,
4) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,
5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze
stron procesu inwestycyjnego,
6) wspotpraca z Zamawiajagcym, jednostka projektowa i Wykonawca robét, w tym state konsultowanie i
fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem
wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemow,
7) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robdét,
8) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych
badan jakosciowych, a w szczegolnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce robdt
certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,
9) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowa dla wszystkim asortymentdw robot,
10) opiniowanie wnioskow od Wykonawcy robét o przesunigciu terminu wykonania prac,

11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,



12) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
ktore skutkowaé mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem,

13) zgdanie usuniecia przez Wykonawce robét ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

14) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

15) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci
pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

16) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwiazan
projektowych, ich wykonalnosci, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét,
technologii robot, zastosowania materiatow,

17) w uzasadnionych przypadkach iadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowat
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg
techniczng lub umowa,

18) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia
ewentualnych robot zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania
robot zamiennych,

19) kontrolowanie rozliczern zadania podstawowego, ewentualnych zaméwiern uzupetniajacych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystapi koniecznosc
wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (zamowienia dodatkowe, uzupetniajace, zamienne)
warunkujgcych jednak zakorczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych
Wykonawcy rob6t na powyisze zakresy,

20) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,

22) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

23) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robdt budowlanych do
odbioru (po zakoriczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych proéb i sprawdzen przewidzianych w
przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestyc;ji
przez Wykonawce robét,

24) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego



gromadzenia atestéw materiatow, orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikdw badan i innych
dokumentow,
25) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bhp i planu BIOZ podczas wykonywania robét,
26) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaler i decyzji podjetych podczas tych kontroli,
27) udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koricowego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci
Inspektor zobowigzany jest w szczegdlnosci do stwierdzenia gotowosci do odbioru),
28) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,
29) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,
30) systematyczne informowanie Zamawiajagcego o postepie robét poprzez skiadanie pisemnych
codwutygodniowych raportéw, ktére zawiera¢ beda miedzy innymi opis stanu zaawansowania robét,
pojawiajacych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje moggce mie¢ wplyw na
prawidtowa i terminowg realizacje Inwestycji,
31) zapewnienie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy.

2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania
robét dodatkowych i zamiennych.

3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
1. W trakcie realizacji robdt przez Wykonawce, biezacg kontrole wykonania robdt Inspektor bedzie
wykonywat minimum 3 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robdt, tak aby byta zapewniona
skutecznos$¢ nadzoru, jednak nie mniej niz przez 2 godziny w trakcie pobytu na terenie budowy, za
wyijatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu moina ograniczy¢ do niezbednego
minimum, badZ zawezwania przez kierownika budowy.
2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy lub kierownik budowy moga wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajgcego.

§4
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajacego o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem
nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowijzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwlocznie o zaistniatych na budowie

nieprawidtowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.



§5

. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot, badZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w swietle obowigzujacych przepisdw prawa lub zasad wiedzy techniczne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt zapobiegawczych Ilub zabezpieczajagcych, majacych na celu unikniecie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody w
mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy robét realizacji
takich robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do
dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajacemu.

. Inspektorowi w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego
do wykonania zamdwienia, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspodtpracownikow
o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowg, sprawng i terminowga realizacje ustug objetych
przedmiotem zamodwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowazinionemu
przedstawicielowi Zamawiajgcego weglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udzielac¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktdrych
dokumenty zostaty zapisane.

. Inspektor zobowigzuje sie wspétpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a w szczegdlnodci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdw i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takie na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Inspektor zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajacym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzgledniaC sugestie oraz wskazowki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu, w zaleznosci
od potrzeb Stron.

. Osobg do kontaktoéw po stronie Zamawiajacego jest ... = €L i, €Mail:

ey, PO Stronie Inspektora ..., telesimuammnnng Bi=1p (1 || R ——



§6

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Zamdwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie
realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakoriczenia i rozliczenia Inwestycji 15.04.2019
r.), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robét budowlanych, odpowiednio do
momentu przeprowadzenia bezusterkowego, bez wadliwego odbioru ostatecznego.

. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca robét, Inspektorowi nie

przystuguje wynagrodzenie ani inne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

§7
. Inspektor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

Inspektor o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziafalnosci gospodarczej.

§8

. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym i WYNosi ..., Ziotych netto (stownie: ... ztotych)
plus podatek VAT w stawce obowigzujacej na dziert wystawiania faktury.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym
Inspektor ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci,
ktére moga wptynac na ceng realizacji zadania.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture
koricowa. Inspektor wystawi fakture czesciowg odpowiadajgca zaawansowaniu prac Wykonawcy w
danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawg zaptaty faktury czesciowej s3: protokét odbioru
czesciowego, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez Zamawiajgcego oraz
raporty,( o ktérych mowa w & 2 ust. 1 pkt. 30).

. Inspektor wystawi fakture koricowg po dokonaniu przez Strony odbioru koficowego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatacznikami.

. Ewentualna realizacja robdt zamiennych lub zmiana okresu obowigzywania umowy nie stanowi podstawy

do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.



§9

1. Inspektor jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleiznych od Inspektora w

wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzeione dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez

Zamawiajacego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) z tytufu naruszenia obowigzkéw nadzoru, o ktérych mowa w Umowie zapfaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 1000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

d) za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania naleiytej starannosci przy wykonywaniu
obowigzkow Inspektora lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 800 ztotych.

2. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkow umowy skutkujacym naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1-2 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy 2z
Inspektorem z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie z ust. 4.

3. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare
umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

4. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Inspektora, Inspektor zaptaci kare umowng w
wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

5. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

6. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogélnych, jeieli wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz
kara umowna.

7. Inspektor wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z najblizszej ptfatnosci z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.

§10
1. Poza przyczynami wskazanymi § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy

jezeli:

1) nastgpito odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robat,

2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

3) jezeli Inspektor razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie
opoOinia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu z

wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.



2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy razgco lub uporczywie narusza postanowienia
Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego
terminu do usuniecia uchybien.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a
takze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanej w ust. 1 pkt. 1, Zamawiajacy
zapfaci Inspektorowi wynagrodzenie za wykonang prace obliczong proporcjonalnie w stosunku do

zaawansowania robot zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiana os0b wskazanych do kontaktow.

§12
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy strony poddaja rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne

wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i

ustawy Prawo budowlane.

14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,

jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR

YPrawdzono pod wzgledem
formalno-prawnym

Maci
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