Watbrzych, dnia 04.09.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych; wpisana przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego do rejestru przedsiebiorcow pod numerem KRS
0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci
435.890.000 zt (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiajgcy) celem wytonienia przedsiebiorcy, ktéry
wykona okreslone w niniejszym zapytaniu Zamoéwienie, obejmujgce petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegajgcym na budowie systemu odwodnienia
terenu o facznej powierzchni ok. 20 ha potoionego we Wrzesni, obreb Chocicza Mata,
zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,,INVEST-PARK” Podstrefa Wrzesnia w trybie
»zaprojektuj i wybuduj”, przeprowadzi konkurs ofert pisemnych ztozonych w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie, ktory to konkurs moze zosta¢ zakoriczony negocjacjami prowadzonymi z Oferentem lub

Oferentami wybranymi przez WSSE w toku konkursu.

1. Przedmiot zamoéwienia
1.1.Opis inwestycji budowlanej realizowanej przez wytonionego w przetargu w trybie ,zaprojektuj

i wybuduj” Wykonawce robét budowlanych oraz projektowych:

Wykonawca wytoniony w przetargu wykona kompleksowa dokumentacje projektowa oraz petnigc
nadzér autorski wybuduje system odwodnienia zaprojektowany dla terenu o tgcznej powierzchni ok.
20 ha potozonego we Wrzesni, obreb Chocicza Mata, zlokalizowanego na obszarze objetym granicami
WSSE ,,INVEST-PARK” Podstrefa Wrzesnia zgodnie z zatozeniami opublikowanymi na stronie

internetowe;j pod adresem: https://invest-park.com.pl/blog/2020/05/20/przetarg-system-

odwodnienia-we-wrzesni-zaprojektuj-i-wybuduj/ .

W pierwszym etapie wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa w postaci:
koncepcji do akceptacji przez Inwestora, projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
dokumentacji geotechnicznej w zakresie wymaganym przepisami o geotechnicznych warunkach
posadowienia obiektow budowlanych, przedmiaru robdt, informacji BIOZ wraz z uzyskaniem
wszelkich zgdd, uzgodnien, zezwolen, operatéw, opinii, decyzji, w tym ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (lub potwierdzeniem zgtoszenia budowy). Projekt odwodnienia dotyczyé
bedzie terenu potozonego na dziatkach nr 4/2, 4/4, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 4/14, 5/3, 5/4, 5/6, 27/19,
27/21, 31/4, 50/7, obreb Chocicza Mata, Gmina Wrzesnia.



Inwestycja bedzie zawiera¢ m.in.:

- zbiornik retencyjny otwarty, z ktérego odprowadzana bedzie woda deszczowa i roztopowa do rowu
znajdujgcego sie po drugiej stronie drogi gminnej dziatki nr 27/15, o objetosci wystarczajgcej na
odwodnienie wszystkich wymienionych dziatek, o maksymalnej ilosci zrzutu wody do rowu w ilosci
10 I/s,

- system kolektora siegajgcego do ok. 5 m dziatki nr 5/3 poprzez droge, ktdérej wiascicielem jest
Zamawiajacy, z mozliwoscig dalszej rozbudowy,

- system kolektora siegajgcego ok. 5 m od studni tgczacej kolektory, z mozliwoscia dalszej rozbudowy,
- kolektor faczacy kolektor gtéwny ze zbiornikiem bezodptywowym nalezgcym do ABC Logis sp. z 0.0.
(do granicy dziatki z ABC Logis),

- infrastruktura towarzyszaca tj. zjazd z drogi, droga dojazdowa, plac manewrowy, osadnik wirowy;
Wykonawca powinien dazy¢ do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych ze zbiornika do
rowu. Jezeli jednak okaze sie to niemozliwe, powinien zaprojektowac i wybudowaé przepompownie
wraz z przytgczem energetycznym.

Infrastruktura techniczna (zbiornik i kolektory) powinna by¢ tak zaprojektowana, aby mozliwa byta jej
rozbudowa w podzZniejszym czasie, polegajgca np. na umozliwieniu wpiecia sie poszczegdlnych
mniejszych zbiornikdéw retencyjnych z terenéw inwestycyjnych. Projekt powinien uwzgledniaé
podtaczenie istniejgcego zbiornika bezodptywowego potozonego na dziatce ABC Logis sp. z 0.0. do
projektowanego systemu odwodnienia.

W drugim etapie zrealizowana zostanie Inwestycja budowlana na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe (lub dokonanego zgtoszenia
budowy), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem
zakonczenia robdt wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu albo
uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu — stosownie do wymogéw Prawa budowlanego oraz decyzji

o pozwoleniu na budowe.

1.2. Opis przedmiotu zamodwienia:

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkow
okreslonych dla Inspektora w Prawie budowlanym, oraz w umowie zawartej z Zamawiajgcym dla
opisanej powyzej Inwestycji, w szczegdlnosci:

1.2.1. Przed realizacjg budowy:

1) Weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robét na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, technologii robét, zastosowanych materiatdw oraz przyjetego budzetu inwestycji.

2) Doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci



formalnej, kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem
Zamawiajgcego, oraz powiadomienie Zamawiajagcego o wynikach podsumowania, wskazanie
ewentualnych zagrozen i innych uwag.

3) Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdéw administracji budowlane;.

4) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

5) Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem
Wykonawcy na teren budowy.

6) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
1.2.2. W trakcie budowy:

1) Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.

2) Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie
z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich
wbudowaniem.

4) Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robdt
w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowa, przepisy BHP
i ppoz.

5) Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robdét z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowg, umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, przepisami prawa,
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami Polskimi i UE, zasadami bezpieczenstwa obiektu
w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowa dla wszystkich robot.

8) Obowigzek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy, atestow, orzeczen, kontrolnych wynikdw badan, raportéw i in.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp, ppoz. i ochrony



$rodowiska, zapisow planu BIOZ a takze warunkdw narzuconych przez gestordw sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co
nalezy rozumie¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji robét
oraz na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt poprzez sktadanie
cotygodniowych raportdow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z
cyfrowg dokumentacjg zdjeciowa (co najmniej 5 zdjeé obrazujacych realizacje prac przeprowadzonych
w danym tygodniu), ktdére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu zaawansowania robdt,
pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje moggce mie¢ wptyw na
prawidtowg i terminowag realizacje Inwestycji.

13) Obowigzek kontroli i odbieranie robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych przez
wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru moze zgdac
dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych,
technicznych lub innych odbywajacych sie na budowie z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
organow nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z w/w spotkan.

15) Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie termindéw ich usuniecia, badz
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takie wstrzymania robot w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczgcych
natychmiastowego wykonania robdt zapobiegajgcych niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie niezbednym do
rozliczen zZamawiajacym.

19) Doradztwo w okresleniu ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz

opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robot.



20) Nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezgcej do
innych gestorow przez Wykonawce lub gestoréw sieci.

21) Nadzér nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwtocznym zawiadomieniem wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspodtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego
celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw takze w zakresie wnoszenia
poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy,
dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag w sprawie niezbednych
zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania
nadzoru autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesuniecie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczert zadania podstawowego, ewentualnych zamdwien uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskéw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos¢
wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujacych
zakoiczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na
powyzsze zakresy.

27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.
1.2.3. Odbiory:

1) Nadzor nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2) Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentow
(wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystgpieniem do odbioru przekazanych przez
Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt wpisem do dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz
ustalenie z uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw czeSciowych
i koncowego.

4) Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym

tj. protokoty czesciowego odbioru robdt, protokdt koricowy odbioru robdt, protokét zdawczo-



odbiorczy, protokdt usuniecia wad i usterek, protokét z przegladu technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlane;j.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

7) Udziat w czynnos$ciach odbioru czesciowego, koricowego i pogwarancyjnego, wraz
z wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania
robdt przedstawionych w protokotach odbioru robdt, kazdorazowo dotgczanych do faktur przez
Wykonawce.

1.2.4. W okresie gwarancji:

1) Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2) Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

3) Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji co najmniej 14 dni przed zakoriczeniem
trwania gwarancji.

4) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robdt i ich odbiér przez innego

Wykonawce.

2. Termin realizacji:

Wybrany Oferent zobowigzany bedzie zrealizowa¢ Zamdwienie, w terminie od dnia zawarcia
Umowy, w okresie przygotowania dokumentacji, realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany
okres realizacji obowigzkow przez wykonawce robét budowlanych to 28.07.2020 r. - 27.06.2021 r.), a
nadto w okresie gwarancji jakosSci udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych, odpowiednio do
momentu zakonczenia odbioru ostatecznego, potwierdzajgcego brak wad i usterek inwestycji tj. 61

miesiecy od odbioru koricowego.

3. Wymagane swiadectwa wiarygodnosci technicznej i ekonomicznej oferentéw
3.1. Swiadectwa wiarygodnosci technicznej
W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci technicznej Oferenci sg zobowigzani zatgczy¢ do

oferty nastepujgce dokumenty:



a)

b)

wykaz min. 3 nadzorowanych przez Oferenta robdt poréwnywalnych z Zamdwieniem,
zrealizowanych w latach 2014 — 2020 (wg formularza nr 2). Za robote porownywalng Zamawiajacy
uzna:

nadzorowanie zadania inwestycyjnego z zakresu branzy instalacyjnej sanitarnej lub obiektu
inzynierii wodnej lub tgcznie zakresu wykonania instalacji sanitarnej wraz z obiektem inzynierii
wodnej o wartosci min. 1,5 min zt netto;

referencje lub inny dokument (protokét odbioru, pokwitowanie itp.) potwierdzajace prawidtowa
realizacje przeprowadzonego nadzoru, przy czym brak w ofercie takiego dokumentu pozostanie
bez wptywu na kompletnos$é i wazno$é oferty, jednakze nadzory bez referencji, nie beda
uwzgledniane w ocenie ofert w kryterium doswiadczenie,

wykaz wszystkich oséb niezbednych do wykonania Zamoéwienia, posiadajgcych min. 5 lat
doswiadczenia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, a ponadto ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi
osobami (wg formularza nr 5).

W zakresie 0séb zdolnych do wykonania Zamdéwienia wymagane jest wykazanie minimum po
jednej osobie na kazde wymienione ponizej stanowisko:

(i) Inspektor nadzoru robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacy
uprawnienia budowlane specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi w nieograniczonym zakresie,

(ii) Inspektor nadzoru robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych posiadajacy
uprawnienia budowlane specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania
robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie,

(iii) Inspektor nadzoru robdét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej posiadajgcy uprawnienia
budowlane specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi w
nieograniczonym zakresie,

(iv) Inspektor nadzoru robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy uprawnienia budowlane specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie;

Zamawiajgcy dopuszcza faczenie funkcji inspektoréw poszczegdlnych branz - w przypadku

posiadania odpowiednich uprawnien.

Uprawnione osoby wymienione powyzej — stanowi¢ bedy zespdt Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego — pod przewodnictwem Oferenta, jako Koordynatora tego zespotu
i odpowiedzialnego za czynnosci wykonywane przez te osoby.
d) dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje kadry technicznej, o ktérej mowa w punkcie 3.1.c) wraz

z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oferent zobowigzany jest uzyska¢ zgode osdb, ktérych dane przekazuje na ich przetwarzanie,
w tym przekazanie Zamawiajgcemu. Na Zzadanie Zamawiajgcego oferent niezwtocznie przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce uzyskanie zgody.

3.2. Swiadectwa wiarygodnosci ekonomicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci ekonomicznej Oferenci zobowigzani sg zatgczy¢ do

oferty nastepujace dokumenty:

a) aktualne zaswiadczenia (wydane najpdziniej trzy miesigce przed terminem sktadania ofert)
z wiasciwego organu podatkowego oraz wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub ze uzyskat
zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci,

b) aktualne informacje o przedsiebiorstwie (wg formularza nr 1),

¢) informacje o toczgcych sie sprawach sgdowych i egzekucyjnych, w ktérych Oferent jest pozwanym
albo dtuznikiem (wg formularza nr 3),

d) aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacg, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych); wybrany Oferent zobowigzany bedzie do
posiadania obowigzujacej polisy OC przez caty okres realizacji Zamdwienia i okresu gwarangji i
rekojmi. W przypadku zakoriczenia okresu ubezpieczenia Oferent kazdorazowo przedtozy nowa,

obowigzujgca polise.

4. Wizja lokalna w miejscu zwigzanym z wykonaniem zamoéwienia

a) Przed ztozeniem oferty Oferent moze dokonaé wizji lokalnej i zapoznac sie z terenem zwigzanym
z wykonaniem Zamdwienia, a takze z warunkami mogacymi mie¢ wptyw na jakos¢, koszt
i terminowos¢ wykonania Zamodwienia. Udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w wizji lokalnej
wymaga uprzedniego umodwienia.

b) Kazdy Oferent ponosi catkowitya odpowiedzialnosé oraz ryzyko za informacje uzyskane w trakcie
wizji lokalnej na terenie zwigzanym z wykonaniem Zamodwienia, ktére nie pochodzg od
Zamawiajgcego.

¢) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na wtasny koszt.



d) Oferent, ktéry nie dokonat wizji lokalnej nie moze w toku realizacji umowy powotywac sie na
okolicznosé braku wizji lokalnej albo na okolicznosci faktyczne, ktére mégtby z tatwoscig ujawni¢ w

toku wizji lokalne;.

5. Udzielanie wyjasnien.

5.1. Sposdb sktadania zapytan

a) Oferent, moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w formie pisemnej lub poczty elektroniczng,
w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 15%° (liczy sie data wptywu wniosku) z wnioskiem o
udzielenie wyjasnien zwigzanych z zakresem Zamodwienia. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposdb i terminowos¢ dostarczenia zapytania.

b) Zapytania wskazane w punkcie 5.1.a.) stanowig jedyng dopuszczalng forme wyjasnienia
watpliwosci co do tresci zapytania czy Przedmiotu Zamdwienia.

5.2. Sposdb odpowiedzi na zapytanie

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wytacznie na zapytania dostarczone zgodnie z zasadami

i w terminie okreslonym w punkcie 5.1.a.), lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiajgcy opublikuje

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Dane kontaktowe Zamawiajacego:
- numer telefonu: 74 — 664 91 51

- adres e-mail: di@invest-park.com.pl

- osoba do kontaktu: Alicja Maciejowska

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia

a) Wynagrodzenie za wykonanie Zamdwienia bedzie wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert.

b) Zamawiajgcy nie dopuszcza, po rozstrzygnieciu postepowania, ponownych negocjacji
wynagrodzenia za wykonanie Zamodwienia badz jego waloryzacji.

¢) Ceny w ofercie winny by¢ podane przez Oferenta wytgcznie w ztotych (PLN) netto.

d) Wszystkie ptatnosci Umowne bedg realizowane jedynie w polskiej walucie (PLN).

7. Wadium

7.1. Wpfata wadium

a) Kazdy Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych 00/100).

b) Wadium mozna wnie$¢ w nastepujgcej formie:



- w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego, tj. WSSE , INVEST-PARK” sp. z o.
0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138,
za date wptaty wadium w pienigdzu uznaje sie dzien wptywu wadium na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, najpozniej do dnia 24.09.2020 r. z zaznaczeniem ,Wadium — nadzér inwestorski —
system odwodnienia terenu we Wrzesni”.

7.2. Zwrot wadium

a) Wadium whniesione w formie pienieznej przez Oferenta, ktdry wygrat postepowanie, Zamawiajgcy
zwréci w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

b) W przypadkach wycofania oferty przed uptywem terminu do sktadania ofert, niezakwalifikowania
oferty do negocjacji, Zamawiajgcy dokona niezwtocznie zwrotu wadium, wniesionego w pienigdzu
- bez odsetek.

¢) W przypadkach innych, niz opisane w punktach 7.2.a) i 7.2.b), zwrot wadium, wniesionego
w pienigdzu - bez odsetek - nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z Oferentem,
ktéry wygrat postepowanie.

7.3. Utrata wadium

Oferent utraci wadium na rzecz Zamawiajacego jezeli:

a) Mimo wygrania postepowania odmowi zawarcia Umowy,

b) Wycofa oferte po uptywie terminu do sktadania ofert lub zmieni oferte, z wyjatkiem ustalen
poczynionych podczas negocjacji,

¢) Zawarcie Umowy z Oferentem, ktdry wygrat postepowanie, stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie tego Oferenta,

d) Nie stawi sie do negocjacji.

8. Sporzadzanie i sktadanie ofert

8.1. Dokumenty sktadajgce sie na oferte

a) Oferta musi zosta¢ sporzadzona w formie pisemnej i zawiera¢ winna zawieraé¢ nastepujgce
dokumenty:
a) wypetniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta z okresleniem wynagrodzenia netto za wykonanie Zamdwienia oraz z oswiadczeniem, ze
Oferent jest zwigzany sktadang ofertg przez 30 dni od dnia otwarcia ofert — Zatacznik nr 1,
b) wypetnione kompletne formularze do oferty nr 1 -5,
¢) dokumenty s$wiadczace o wiarygodnosci prawnej, ekonomicznej i technicznej Oferenta,
wyszczegblnione w punkcie 3 podlegajgce ocenie oferty,
d) dowdd wniesienia wadium,

e) petnomocnictwo osoby reprezentujacej Oferenta w Przetargu, jesli Oferent zamierza dziataé



przez petnomocnika.
8.2. Ztozenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do ztozenia oferty jest réwnoznaczne
ze ztozeniem przez Oferenta o$wiadczenia, ze:

a) prowadzi dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie objetym niniejszym zapytaniem;

b) posiada uprawnienia, wiedze oraz doswiadczenie niezbedne do realizacji Zaméwienia;

¢) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia;

d) posiada mozliwosci organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamdwienia;

e) zgadza sie na zawarcie umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik do niniejszego

zaproszenia;

f) zapoznat sie z warunkami przetargu na wytonienie wykonawcy robdét i prac projektowych

znajdujgcymi sie pod adresem: https://invest-park.com.pl/blog/2020/05/20/przetarg-system-

odwodnienia-we-wrzesni-zaprojektuj-i-wybuduj/ .

8.3. WSSE nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

8.4. Aspekty proceduralne:
a) Zaproszenie do ztozenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
b) Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
c) Oferty ztozone w terminie beda rozpatrywane w drodze konkursu ofert, po przeprowadzeniu
ktérego WSSE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w zakresie
warunkéw wykonania Zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia.

8.5. Oferta powinna by¢é doreczona w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, zaadresowanej do

Zamawiajgcego i dodatkowo opisanej w sposéb nastepujgcy:

»NIE OTWIERAC KOPERTY DO DNIA 25.09.2020 r. DO GODZINY 11%.
Oferta na zaproszenie do sktadania oferty dotyczqce nadzoru inwestorskiego przy budowie

systemu odwodnienia we Wrzesni”.

9. Termin i miejsce sktadania ofert
Oferte nalezy doreczyé Zamawiajgcemu do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10°° na adres
Zamawiajgcego:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
»INVEST-PARK” sp. z 0. 0.
ul. Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

w Sekretariacie — | pietro.



10. Koszt sporzadzenia oferty
Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i przedtozeniem oferty Zamawiajgcemu ponosi Oferent,
niezaleznie od wyniku niniejszego postepowania.
11. Ocena ofert
W konkursie ofert Oferty bedg oceniane zgodnie z ponizszymi kryteriami:
i. Cena —90%,
Zamawiajgcy dokona oceny ofert w ramach kryterium ceny w nastepujgcy sposob:
K1 = (Cmin/Csb) X 100 punktéw x 90%, gdzie:
K1 — liczba punktéw w ramach kryterium ceny,
Cb, — cena przedstawiona w badanej ofercie,
Cmin — Najnizsza cena ofertowa w ofertach podlegajgcych ocenie.
i Doswiadczenie — 10%.
Zamawiajacy dokona oceny ofert w ramach kryterium doswiadczenie
W nastepujgcy sposob: za kazde udokumentowane nadzorowane roboty budowlane
porownywalne do zakresu Zamdwienia w rozumieniu pktu 3.1.a) Oferent otrzyma 1 pkt.
Kz = (Ku/Kmax) X 100 punktéw x 10%, gdzie:
Kz — liczba punktédw w ramach kryterium doswiadczenie,
Ky — doswiadczenie przedstawione w badanej ofercie,

Kmax — Najwieksze doswiadczenie sposréd przedstawionych w ofertach podlegajacych ocenie.

Suma punktéw przyznanych danej ofercie bedzie obliczana wedtug nastepujgcego wzoru:
Suma punktéw = K; + K, (max 100 pkt)

e) Konkurs ofert moze zosta¢ zamkniety bez dokonania wyboru ofert. W takim przypadku
Oferentom nie przystugujg w stosunku do WSSE zadne roszczenia, w tym takze odszkodowawcze.
f) Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
g) O wynikach konkursu ofert lub jego zamknieciu bez wybrania ofert Oferenci, ktdorzy ztozyli
oferty, zostang powiadomieni drogg e-mailowg na wskazany w ofercie adres e-mail w terminie do
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub zamkniecia postepowania bez wyboru oferty.
h) Przebieg konkursu ofert oraz jego wyniki nie podlegajg zadnym odwotaniom, protestom ani
innym zastrzezeniom ze strony Oferentéw lub oséb trzecich.
i) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wyboru kolejnej sposrdd najkorzystniejszych w jego
ocenie ofert, jezeli oferent, ktérego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy

w przedmiocie realizacji Zamédwienia.



Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Formularze do oferty nr 1 — Aktualne informacje o przedsiebiorstwie
Formularz do oferty nr 2 — Doswiadczenie

Formularz do oferty nr 3 — Sprawy sgdowe i egzekucyjne

Formularz do oferty nr 4 — Oswiadczenie

Formularz do oferty nr 5 — Wykaz kadry technicznej

Zatgcznik nr 2 — Wzér umowy



