Zatgcznik nr 2 — Umowa
UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu ..., 2020 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,,INVEST - PARK” sp. z o0.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000059084, posiadajgcy kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz REGON
890572595, ktdrg reprezentuja:
R — Prezes Zarzadu,
O — Wiceprezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem”

Strony zawierajg nastepujgca umowe:

§1

1. Inspektor, niniejszg umowag, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustugi polegajgcej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa systemu
odwodnienia terenu o powierzchni ok. 20 ha we Wrzesni, obreb Chocicza Mata, zlokalizowanego na
obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” sp. z o0.0. podstrefa Wrzesnia w systemie:
zaprojektuj i wybuduj”.

2. Inspektor oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych, inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktére beda sprawowaé nadzoér inwestorski, wpisanymi
na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposdb
uwzgledniajgcy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 dalej: ,Prawo
budowlane”) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Inspektor wraz z catym zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie

obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, oraz na biezgco chronit bedzie intereséw



Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt. Ponadto wystepowat bedzie przed uczestnikami
procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesdw Zamawiajgcego. Inspektor nie moze zaciggaé¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan

wobec Wykonawcy lub oséb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

§2
1. Do podstawowych obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkéw
okreslonych dla inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) Weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robdt na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, technologii robét, zastosowanych materiatow oraz przyjetego budzetu inwestycji.

2) Doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci formalnej,
kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem Zamawiajgcego, oraz
powiadomienie Zamawiajgcego o wynikach podsumowania, wskazanie ewentualnych zagrozen i
innych uwag.

3) Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdw administracji budowlanej.

4)Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

5)Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy
na teren budowy.

6) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2 W trakcie budowy:

1) Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.

2)Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3)Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegélnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych

przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem.



4)Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robdt
w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowa, przepisy BHP
i ppoz.

5)Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robdt z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowa, umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, przepisami
prawa, techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami Polskimi i UE, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7) Zatwierdzanie  materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowsg dla wszystkich robot.

8) Obowigzek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestow, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportéw i in.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, zapisow planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestordéw sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co
nalezy rozumiec¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji
robdt oraz na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt poprzez sktadanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowg
dokumentacjg zdjeciowg (co najmniej 5 zdje¢ obrazujgcych realizacje prac przeprowadzonych w
danym tygodniu), ktdre zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu zaawansowania robot,
pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje moggce mieé¢ wptyw na
prawidtowg i terminowag realizacje Inwestycji.

13) Obowigzek kontroli i odbieranie robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych
przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru moze
zadac¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzacych watpliwosci w
celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych

lub innych odbywajacych sie na budowie z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy lub organdw



nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z w/w spotkan.

15) Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie termindw ich usuniecia badz
ponownego wykonania wadliwych robét, a takie wstrzymania robdét w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczacych
natychmiastowego wykonania robdt zapobiegajgcych niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie niezbednym
do rozliczen z Zamawiajgcym.

19) Doradztwo w okresleniu ewentualnych robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robot.

20) Nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezacej do innych
gestoréow przez Wykonawce lub gestorow sieci.

21) Nadzér nad prawidlowym zabezpieczeniem i niezwlocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspdtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcy, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajgcego celem wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemdw takze w zakresie
wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i
kierownikiem budowy, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag
w sprawie niezbednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesuniecie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamdéwiern uzupetniajgcych lub

dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskéw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznosé¢



wykonania robdét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujgcych
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na
powyzsze zakresy.

27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.

1.3 Odbiory:

1) Nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2)Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentéw (wraz z
instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzed zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystgpieniem do odbioru przekazanych
przez Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robét wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie
z uczestnikami  procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbiorow  czesciowych
i koncowego.

4)Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym t;j.
protokoty czesciowego odbioru robdt, protokét korncowy odbioru robdt, protokdt zdawczo-
odbiorczy, protokét usuniecia wad i usterek, protokét z przeglgdu technicznego, itp.

5)Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlane;j.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.
7)Udziat w czynnosciach odbioru czesSciowego, koricowego i pogwarancyjnego, wraz

z wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokotach odbioru robdt kazdorazowo dotgczanych do faktur przez
Wykonawce.

1.4 W okresie gwarancji:

1) Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2) Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

3) Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji co najmniej 14 dni przed zakoriczeniem trwania

gwarancji.



4)W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich odbiér przez innego
Wykonawce.

2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych.
3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robdt Inspektor bedzie
wykonywat minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robdt, tak aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwosé pobytu mozna ograniczy¢
do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.
2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy lub kierownik budowy mogg wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajgcego.

§4
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem
nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamiaé Zamawiajgcego niezwtocznie o zaistniatych na budowie

nieprawidtowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jako$ciowych czy terminowych.

§5

1. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa lub zasad wiedzy technicznej.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robot zapobiegawczych lub zabezpieczajgcych, majgcych na celu unikniecie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
W mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy robdt realizacji
takich robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do
dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu.

3. Inspektorowi w trakcie wykonania zamdéwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do

wykonania zamdwienia, za pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor



wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikdw lub wspdtpracownikow
o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych
przedmiotem zamodwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty
zostaty zapisane.

. Inspektor zobowigzuje sie wspodtpracowa¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takie na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Inspektor zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajgcym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu i w zaleznosci
od potrzeb Stron.

. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Alicja Maciejowska - tel. 74 664-91-51, email:

a.maciejowska@invest-park.com.pl, po stronie Inspektora ... tel. e, , email:

§6

. Inspektor zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Zamdéwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie
realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakonczenia i rozliczenia Inwestycji
28.06.2021 r.), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robot budowlanych,
odpowiednio do momentu przeprowadzenia bezusterkowego, bez wadliwego odbioru ostatecznego.

. Inspektor zobowigzuje sie do uczestniczenia w corocznych przegladach technicznych oraz w przegladzie

przed zakorczeniem trwania gwarancji Wykonawcy.

§7

. Inspektor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére



powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.
Inspektor oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej w wysokosci min 100.000,00 zt (sto tysiecy ztotych).

§8

. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym w
kwocCie .o, ztotych netto (stownie: ..., ztotych) plus podatek VAT w stawce
obowigzujgcej na dzien wystawiania faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci Inspektora
prowadzone w trakcie budowy, podczas odbioréw i przegladdw technicznych oraz realizacji roszczen z
tytutu gwarancji i rekojmi.

. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture
konncowa. Inspektor wystawi fakture czeSciowg odpowiadajgcg zaawansowaniu prac Wykonawcy
w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawg zaptaty faktury czesciowej sg: protokdt robdt odbioru
czesSciowego, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez Zamawiajgcego oraz
raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

. Inspektor wystawi fakture koricowg po dokonaniu przez Strony odbioru koricowego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

. Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami VAT czynnymi, prawidtowo zarejestrowanymi i rozliczajgcymi
podatek VAT. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
niewtasciwym wykonywanie obowigzkéw podatkowych.

. Zapfata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci, o ktérej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujgcy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktérym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

. Wykonujgc obowigzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z pdin. zm.)

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.



§9
1. Inspektor jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleinych od
Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) za kazdy przypadek niestawiennictwa wtasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji robdt w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w swietle
postanowien umowy lub przepiséw prawa budowlanego — 500 zt;

d) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi §2 ust. 1.2 pkt 12 —

300 zt.

N

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkdéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze

skutkiem natychmiastowym naliczajgc kare umowng zgodnie z ust. 4.

w

. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi

kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

N

. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kare

umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.
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. Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

6. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz
kwota zaptaconej kary umownej.

7. Inspektor wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z najblizszej ptatnosci z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.

§10

[ERN

. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) nastgpito odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét,
2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
3) jezeli Inspektor razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie

opdéznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu



z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

2. Inspektor ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajgcy razgco lub
uporczywie narusza postanowienia Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidlowo wykonang prace obliczong proporcjonalnie w stosunku do

zaawansowania robét zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez osSwiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiana oséb wskazanych do kontaktéw.

§12
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne
wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w czesci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku strony zobowigzane sg niezwtocznie
podjac i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majgce na celu takie uzupetnienie lub zmiane Umowy, aby
wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§14
1. Strony zgodnie oswiadczajg, Zze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy nie bedzie dochodzito pomiedzy
nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem”.
2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku

wykonywania umowy, udostepniane s3 drugiej Stronie tylko i wytgcznie w celu zawarcia i wykonania



umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych intereséw. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisow Rozporzgdzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywac otrzymanych danych osobowych w
zadnym innym celu, nie przekazywac ich innym podmiotom, z wyjgtkiem obowigzkéw wynikajgcych z
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, a takze zapewnié ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposéb adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kaida ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajace z

Rozporzadzenia lub innych wtasciwych przepiséw, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla

Inspektora.

Zatgczniki:

1. Zaproszenie do sktadania ofert

2. Oferta Inspektora

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR



