Watbrzych, dnia 15.06.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK” sp. z 0. o. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych; wpisana przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego do rejestru przedsiebiorcow pod numerem KRS
0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci
435.890.000 zt (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiajgcy) celem wytonienia przedsiebiorcy,
ktéry wykona okreslone w niniejszym zapytaniu Zamodwienie, obejmujgce petnienie funkgcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegajagcym na budowie systemu
odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami
WSSE ,,INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) — zakres dla Kolektora B (z wytaczeniem zakresu
dotyczacego budowy kolektora A oraz zbiornikdw retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi
gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obreb Nr 1-Gospodarstwo, przeprowadzi konkurs ofert

pisemnych ztozonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

1. Przedmiot zamoéwienia
1.1.Opis inwestycji budowlanej realizowanej przez wytonionego w przetargu Wykonawce robdt

budowlanych:

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamodwienia, ktdre zostato podzielone na dwie odrebne prace
inwestycyjne, ktére dotyczg wykonania czesci systemu odwodnienia dla terenu w Jaworze — realizacja
tylko zakresu dla kolektora B oraz wykonania zjazdu z drogi gminnej do tgcznika komunikacyjnego,

ktdry prowadzi do zbiornika retencyjnego na dziatce 4/39, tj. wykonanie :

a) systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze
objetym granicami WSSE ,,INVEST-PARK” podstrefa Jawor — wykonanie zakresu dla kolektora B
(z wytaczeniem zakresu dotyczacego budowy kolektora A oraz zbiornikéw retencyjnych), tj.
sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej : Kolektor B - sie¢ z rur PEHD o $rednicy 2x@1500,
L=543m potaczonych studniami systemowymi ekscentrycznymi z PEHD DN1200 (12 szt.)

b) wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obreb Nr 1 -
Gospodarstwo, m. Jawor, wraz z potagczeniem z istniejgcg drogg dojazdowa do zbiornika
retencyjnego nr 1, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie wykonawczym,

ktdry stanowi zatgcznik nr 1 do SIWP;



zgodnie z zatozeniami opublikowanymi na stronie internetowej z ogtoszeniem, pod adresem:

https://invest-park.com.pl/blog/2021/05/20/przetarg-na-budowe-systemu-odwodnienia-terenu-o-

powierzchni-ok-265-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-granicami-wsse-invest-park-w-jaworze-

dsag-s3-jawor-zakres-dla/

1.2.Opis przedmiotu zamdéwienia:

W zakresie pracy Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkdéw okreslonych

dla Inspektora w Ustawie Prawo budowlane, oraz w umowie zawartej z Zamawiajgcym dla opisanej

powyzej Inwestycji, w szczegdlnosci:

1.2.1.
1)
2)
3)

4)

1.2.2.
1)

2)

3)

4)

5)

Przed realizacjg budowy:

Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdéw administracji budowlane;.

Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem
Wykonawcy na teren budowy.

Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W trakcie budowy:

Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.
Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych,
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci
obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci
materiatéw przed ich wbudowaniem.

Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzed i narzedzi przewidzianych do realizacji robdt
w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowa, przepisy
BHP i ppoz.

Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscig wykonywanych robdt z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,

dokumentacjg projektowa, umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, przepisami
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prawa, techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami Polskimi i UE, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowg dla wszystkich robét.

Obowigzek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy, atestéw materiatdw, orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan,
raportéw i innych dokumentéw.

Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, zapisow planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestoréw sieci.
Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co
nalezy rozumiec¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji
robdt oraz na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o0 postepie robot poprzez sktadanie
cotygodniowych raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z
cyfrowg dokumentacjg zdjeciowg (co najmniej 5 zdje¢ obrazujgcych realizacje prac
przeprowadzonych w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu
zaawansowania robét, pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie
informacje moggce mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa realizacje Inwestycji.

Obowigzek kontroli i odbieranie robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych
przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru
moze zadaé¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementow budzgcych
watpliwosci w celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takie dokonania préb szczelnosci
wykonanych robot.

Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych,
technicznych lub innych odbywajgcych sie na budowie z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub organdéw nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania szczegétowego protokotu z w/w
spotkan.

Whioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
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ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich usuniecia, badz
ponownego wykonania wadliwych robét, a takze wstrzymania robdt w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.
Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczgcych
natychmiastowego wykonania robdt zapobiegajacych niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét
juz wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozed oraz unikniecia strat i
niedopuszczalnych niezgodnosci z projektem.

Obowiazek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie
niezbednym do rozliczert zZamawiajgcym.

Doradztwo w okresleniu ewentualnych robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét.

Nadzoér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezacej do
innych gestoréw przez Wykonawce lub gestoréw sieci.

Nadzér nad prawidlowym zabezpieczeniem i niezwtocznym zawiadomieniem wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych
obiektow.

Wspdtpraca z Zamawiajagcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw takze
w zakresie wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem
projektu i kierownikiem budowy, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
lub wnoszenia uwag w sprawie niezbednych zmian.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidiowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania
nadzoru autorskiego.

Opiniowanie wnioskdw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesuniecie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

Kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamdéwien uzupetniajgcych
lub dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskdw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystgpi
koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne)
warunkujgcych zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy na powyzsze zakresy.

Zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.
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Odbiory:

Nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci wszelkich przekazanych przez Wykonawce
niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt wpisem do dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi
oraz ustalenie z uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw czesciowych
i koncowego.

Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym
tj. protokoty czesciowego odbioru robét, protokédt koricowy odbioru robét, protokédt zdawczo-
odbiorczy, protokdét usuniecia wad i usterek, protokét z przegladu technicznego, itp.
Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy Ilub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji
przez organy administracji budowlane;.

Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustaled i decyzji podjetych podczas tych
kontroli.

Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i pogwarancyjnego, wraz z
wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania
robodt przedstawionych w protokotach odbioru robét, kazdorazowo dotgczanych do faktur przez

Wykonawce.

W okresie gwarancji:

Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz
w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Udziat w czynnos$ciach nadzoru i odbioru napraw gwarancyjnych zgtoszonych pomiedzy
corocznymi przeglagdami technicznymi.

Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad i usterek.

Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji co najmniej 14 dni przed zakorczeniem
trwania gwarancji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia tych
robot i ich odbidr przez innego Wykonawce.



2. Termin realizacji:

Wybrany Oferent zobowigzany bedzie zrealizowa¢ Zamdwienie, w terminie od dnia zawarcia Umowy,
w okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany okres realizacji obowigzkéw przez
wykonawce robot to: 15.07.2021 r. — 30.11.2021 r. (roboty budowlane) - 28.02.2022 r. (zgtoszenia
zakonczenia robdt do organdéw administracji publicznej)), a nadto w okresie gwarancji jakosci
udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych, odpowiednio do momentu zakonczenia odbioru
ostatecznego, potwierdzajgcego brak wad i usterek inwestycji. Zamawiajgcy w postepowaniu

majacym na celu wybdér Wykonawcy zastrzega okres gwarancji wynoszacy 60 miesiecy.

3. Wymagane swiadectwa wiarygodnosci technicznej i ekonomicznej oferentéw

3.1. Swiadectwa wiarygodnosci technicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci technicznej Oferenci sg zobowigzani zatgczy¢ do

oferty nastepujgce dokumenty:

a) wykaz min. 3 nadzorowanych przez Oferenta robdét poréwnywalnych z Zamdwieniem,
zrealizowanych w latach 2015 — 2020 (wg formularza nr 2). Za robote poréwnywalng Zamawiajgcy
uzna:

= budowa obiektdw inzynierii wodnej, roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
lub rurociggdédw do odprowadzania Sciekdw;

= roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni drég.

b) referencje lub inny dokument (np. protokét odbioru, itp.) potwierdzajgce prawidtowa realizacje
przeprowadzonego nadzoru, przy czym brak w ofercie takiego dokumentu pozostanie bez wptywu
na kompletnos$¢ i waznosé oferty.

c) wykaz wszystkich oséb niezbednych do wykonania Zamodwienia, posiadajagcych min. 5 lat
doswiadczenie zawodowego, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, a ponadto ze wskazaniem podstawy do
dysponowania tymi osobami (wg formularza nr 5).

W zakresie 0séb zdolnych do wykonania Zaméwienia wymagane jest wykazanie minimum po
jednej osobie na kazde wymienione ponizej stanowisko:

(i) Inspektor nadzoru robdét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacy
uprawnienia budowlane specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi w nieograniczonym zakresie,

(i) Inspektor nadzoru robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzedn wodociggowych i kanalizacyjnych posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn wodociggowych

i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie,



Zamawiajgcy dopuszcza faczenie funkcji inspektoréw poszczegélnych branz - w przypadku

posiadania odpowiednich uprawnien.

Uprawnione osoby wymienione powyzej — stanowi¢ bedg zespdt Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — pod przewodnictwem Oferenta, jako Koordynatora tego zespotu

i odpowiedzialnego za czynnosci wykonywane przez te osoby.

dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje kadry technicznej, o ktérej mowa w punkcie 3.1.c) wraz

z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oferent zobowigzany jest uzyska¢ zgode osdb, ktdrych dane przekazuje na ich przetwarzanie,
w tym przekazanie Zamawiajgcemu. Na Zzadanie Zamawiajgcego oferent niezwtocznie przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce uzyskanie zgody.

3.2. Swiadectwa wiarygodnosci ekonomicznej

W celu udokumentowania swojej wiarygodnosci ekonomicznej Oferenci zobowigzani sg zataczy¢ do

oferty nastepujgce dokumenty:

a)
b)

d)

b)

aktualne informacje o przedsiebiorstwie (wg formularza nr 1),

informacje o toczacych sie sprawach sadowych i egzekucyjnych, w ktdrych Oferent jest pozwanym
albo dtuznikiem (wg formularza nr 3),

aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacg, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych); wybrany Oferent zobowigzany bedzie do
posiadania obowigzujgcej polisy OC przez caty okres realizacji Zamowienia i okresu gwarancji
i rekojmi. W przypadku zakorczenia okresu ubezpieczenia Oferent kazdorazowo przedtozy nowa,
obowigzujacg polise.

Wizja lokalna w miejscu zwigzanym z wykonaniem zamdwienia

Przed ztozeniem oferty Oferent moze dokonac wizji lokalnej i zapoznaé sie z terenem zwigzanym
z wykonaniem Zamdwienia, a takze z warunkami mogacymi mie¢ wptyw na jakos$é, koszt
i terminowo$¢ wykonania Zamoéwienia. Udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w wizji lokalnej
wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiajgcego..

Kazdy Oferent ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ oraz ryzyko za informacje uzyskane w trakcie
wizji lokalnej na terenie zwigzanym z wykonaniem Zamdwienia, ktére nie pochodzg od

Zamawiajgcego.

c) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na wtasny koszt.
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d) Oferent, ktéry nie dokonat wizji lokalnej nie moze w toku realizacji umowy powotywac sie na
okolicznos$¢ braku wizji lokalnej albo na okolicznosci faktyczne, ktére mogtby z tatwoscig ujawnic

w toku wizji lokalnej.

5. Udzielanie wyjasnien.

5.1. Sposdb sktadania zapytan

a) Oferent, moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w formie pisemnej lub poczty elektroniczng,
w terminie do dnia 05.07.2021 r. do godz. 15% (liczy sie data wptywu wniosku) z wnioskiem
0 udzielenie wyjasnien zwigzanych z zakresem Zamowienia. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposdb i terminowos¢ dostarczenia zapytania.

b) Zapytania wskazane w punkcie 5.1.a.) stanowig jedyng dopuszczalng forme wyjasnienia
watpliwosci co do tresci zapytania czy Przedmiotu Zamdwienia.

5.2. Sposdb odpowiedzi na zapytanie

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wytacznie na zapytania dostarczone zgodnie z zasadami

i w terminie okreslonym w punkcie 5.1.a.), lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiajacy opublikuje

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Dane kontaktowe Zamawiajacego:
- numer telefonu: 74 664 91 64
- adres e-mail: di@invest-park.com.pl

- osoba do kontaktu: Patryk Muszynski

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia

a) Wynagrodzenie za wykonanie Zamdéwienia bedzie wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert.

b) Zamawiajgcy nie dopuszcza, po rozstrzygnieciu postepowania, ponownych negocjacji
wynagrodzenia za wykonanie Zamdwienia badz jego waloryzacji.

c) Ceny w ofercie winny by¢ podane przez Oferenta wytgcznie w ztotych (PLN) netto.

d) Wszystkie ptatnosci Umowne beda realizowane jedynie w polskiej walucie (PLN).

7. Wadium

7.1. Wpfata wadium

a) Kazdy Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 1.000 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100).

b) Wadium mozna wnie$¢ w nastepujgcej formie:

- w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego, tj. WSSE , INVEST—PARK” sp. z o.



0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138,
za date wptaty wadium w pienigdzu uznaje sie dzien wptywu wadium na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, najpozniej do dnia 08.07.2021 r. z zaznaczeniem ,Wadium — nadzér inwestorski —
system odwodnienia terenu — kolektor B oraz zjazd z drogi gminnej w Jaworze”.

7.2. Zwrot wadium

a) Wadium whniesione w formie pienieznej przez Oferenta, ktéry wygrat postepowanie, Zamawiajgcy
zwréci w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

b) W przypadkach wycofania oferty przed uptywem terminu do sktadania ofert, niezakwalifikowania
oferty do negocjacji, Zamawiajgcy dokona niezwtocznie zwrotu wadium, wniesionego w pienigdzu
- bez odsetek.

c) W przypadkach innych, niz opisane w punktach 7.2.a) i 7.2.b), zwrot wadium, wniesionego
w pienigdzu - bez odsetek - nastgpi w ciggu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z
Oferentem, ktéry wygrat postepowanie.

7.3. Utrata wadium

Oferent utraci wadium na rzecz Zamawiajacego jezeli:

a) Mimo wygrania postepowania odmowi zawarcia Umowy,

b) Wycofa oferte po uptywie terminu do sktadania ofert lub zmieni oferte, z wyjatkiem ustalen
poczynionych podczas negocjacji,

c) Zawarcie Umowy z Oferentem, ktdry wygrat postepowanie, stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie tego Oferenta,

8. Sporzadzanie i sktadanie ofert

8.1. Dokumenty sktadajace sie na oferte

a) Oferta musi zosta¢ sporzadzona w formie pisemnej i zawiera¢ winna zawieraé¢ nastepujgce
dokumenty:

a) wypetniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta z okresleniem wynagrodzenia netto za wykonanie Zamdwienia oraz z oswiadczeniem,
ze Oferent jest zwigzany sktadang ofertg przez 30 dni od dnia otwarcia ofert — Zatgcznik nr 1,

b) wypetnione kompletne formularze do oferty nr 1 -5,

c) dokumenty $wiadczagce o wiarygodnosci prawnej, ekonomicznej i technicznej Oferenta,
wyszczegblnione w punkcie 3 podlegajgce ocenie oferty,

d) dowéd wniesienia wadium,

e) petnomocnictwo osoby reprezentujgcej Oferenta w Przetargu, jesli Oferent zamierza dziatac

przez petnomocnika.



8.2. Ztozenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do ztozenia oferty jest réwnoznaczne
ze ztozeniem przez Oferenta o$wiadczenia, ze:

a) prowadzi dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie objetym niniejszym zapytaniem;

b) posiada uprawnienia, wiedze oraz doswiadczenie niezbedne do realizacji Zamdwienia;

c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia;

d) posiada mozliwosci organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamaodwienia;

e) zgadza sie na zawarcie umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszego

zaproszenia;

f) zapoznat sie z warunkami przetargu na wytonienie wykonawcy robdét i prac projektowych

znajdujgcymi sie pod adresem: https://invest-park.com.pl/blog/2021/05/20/przetarg-na-budowe-

systemu-odwodnienia-terenu-o-powierzchni-ok-265-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-

granicami-wsse-invest-park-w-jaworze-dsag-s3-jawor-zakres-dla/

8.3. WSSE nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

8.4. Aspekty proceduralne:
a) Zaproszenie do ztozenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
b) Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
c) Oferty ztozone w terminie bedg rozpatrywane w drodze konkursu ofert, po przeprowadzeniu
ktorego WSSE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w zakresie
warunkéw wykonania Zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia.

8.5. Oferta powinna by¢ doreczona w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, zaadresowanej do

Zamawiajgcego i dodatkowo opisanej w sposdb nastepujacy:

»NIE OTWIERAC KOPERTY DO DNIA 09.07.2021 r. DO GODZINY 11%.
Oferta na zaproszenie do skfadania ofert dotyczqca nadzoru inwestorskiego przy budowie
systemu odwodnienia oraz zjazdu z drogi w Jaworze”.

9. Termin i miejsce sktadania ofert
Oferte nalezy doreczyé Zamawiajgcemu do dnia 09.07.2021 r. do godziny 10%*° na adres
Zamawiajgcego:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
»INVEST-PARK” sp. z 0. 0.
ul. Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

w Sekretariacie — | pietro.
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https://invest-park.com.pl/blog/2021/05/20/przetarg-na-budowe-systemu-odwodnienia-terenu-o-powierzchni-ok-265-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-granicami-wsse-invest-park-w-jaworze-dsag-s3-jawor-zakres-dla/
https://invest-park.com.pl/blog/2021/05/20/przetarg-na-budowe-systemu-odwodnienia-terenu-o-powierzchni-ok-265-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-granicami-wsse-invest-park-w-jaworze-dsag-s3-jawor-zakres-dla/
https://invest-park.com.pl/blog/2021/05/20/przetarg-na-budowe-systemu-odwodnienia-terenu-o-powierzchni-ok-265-ha-zlokalizowanego-na-obszarze-objetym-granicami-wsse-invest-park-w-jaworze-dsag-s3-jawor-zakres-dla/

10. Koszt sporzadzenia oferty
Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i przedfozeniem oferty Zamawiajgcemu ponosi Oferent,

niezaleznie od wyniku niniejszego postepowania.

11. Ocena ofert

W konkursie ofert Oferty beda oceniane zgodnie z ponizszymi kryteriami:

Cena - 100%,

Zamawiajgcy dokona oceny ofert w ramach kryterium ceny w nastepujgcy sposob:
K1 = (Cmin/Cs) X 100 punktéw x 100%, gdzie:

K1 — liczba punktéw w ramach kryterium ceny,

Cp, — cena przedstawiona w badanej ofercie,

Cmin — Najnizsza cena ofertowa w ofertach podlegajgcych ocenie.

Suma punktéw przyznanych danej ofercie bedzie obliczana wedtug nastepujacego wzoru:

Suma punktéw = K; (max 100 pkt)

e) Konkurs ofert moze zosta¢ zamkniety bez dokonania wyboru ofert. W takim przypadku
Oferentom nie przystuguja w stosunku do WSSE zadne roszczenia, w tym takze odszkodowawcze.
f) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

g) O wynikach konkursu ofert lub jego zamknieciu bez wybrania ofert Oferenci, ktérzy ztozyli
oferty, zostang powiadomieni drogg e-mailowg na wskazany w ofercie adres e-mail w terminie do
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub zamkniecia postepowania bez wyboru oferty.

h) Przebieg konkursu ofert oraz jego wyniki nie podlegajg zadnym odwotaniom, protestom ani
innym zastrzezeniom ze strony Oferentéw lub oséb trzecich.

i) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru kolejnej sposrdd najkorzystniejszych w jego
ocenie ofert, jezeli oferent, ktérego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy

w przedmiocie realizacji Zamowienia.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Formularze do oferty nr 1 — Aktualne informacje o przedsiebiorstwie
Formularz do oferty nr 2 — Doswiadczenie

Formularz do oferty nr 3 — Sprawy sgdowe i egzekucyjne

Formularz do oferty nr 4 — Oswiadczenie

Formularz do oferty nr 5 — Wykaz kadry technicznej

Zatgcznik nr 2 — Wzor umowy
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Formularz nr 1

AKTUALNE INFORMACIJE O PRZEDSIEBIORSTWIE

1. Petna nazwa Przedsiebiorcy:

(petna nazwa)

2. Siedziba i adres Przedsiebiorcy:

(ulica, nr, kod, miasto)

(fax)

(telefon) (€-MQUI) .o

3. Rok zatozenia:

4. NIP:
5. REGON:
6. NrKRS:
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7. Profil dziatalnosci Przedsiebiorstwa:

8. Opis specjalizacji:

Specjalizacja

Okres (lata)

13

(podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajgcymi z wtasciwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)




Formularz nr 2
DOSWIADCZENIE

Przedsiewziecia zrealizowane, poréwnywalne co do rodzaju z Zamdéwieniem:
Ponizszy formularz nalezy wypetni¢ podajgc informacje o przedsiewzieciach porownywalnych co do rodzaju z Zamdwieniem, zrealizowanych i przekazanych do

uzytku w latach 2015 — 2020.

. .. Termin ]
Przedsiewziecie Kontrahent Referencje

L .. Rodzaj robodt i ich wartosc netto rozpoczecia .
(nazwa, lokalizacja) (nazwa, lokalizacja) ) . P , ¢ . (tak/nie)
i zakonczenia

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajgcymi z wtasciwego
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)
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Formularz nr 3

SPRAWY SADOWE | EGZEKUCYJNE DOTYCZACE KWOT POWYZEJ 30.000 Zt, W KTORYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO DLUZNIKIEM

Nazwa kontrahenta

Sprawy bedace przedmiotem sporu

Kwestionowana
kwota

Data wszczecia
postepowania
sgdowego

Stan sporu

Wskazanie
zabezpieczenia

Strona 15z 29

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajgcymi z wtasciwego rejestru/ewidencji,
odpowiednio dla danego Oferenta)



Formularz nr 4
OSWIADCZENIE

Dziatajagc w imieniu:

(petna nazwa)

niniejszym oswiadczam, ze:

a)

b)

akceptuje bezwarunkowo postanowienia zaproszenia do sktadania ofert, tj. szczegétowe
warunki wynikajace z zaproszenia wraz z formularzami i zatgcznikami, w szczegélnosci tresc
projektu umowy,

dokonatem / nie dokonatem* wizji lokalnej terenu, objetego Zamowieniem oraz
uwzglednitem w swojej ofercie wszystkie warunki lokalne i okolicznosci, moggce mie¢ wptyw
na jakos¢ i koszt wykonania Zamowienia,

w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie przedsiebiorcy nie wszczeto postepowania
o ogtoszenie upadtosci, nie ogtoszono upadtosci, ani postepowania restrukturyzacyjnego, jak
tez nie otwarto likwidacji,

zobowigzuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy, stanowigcej
zatacznik do zaproszenia do skfadania ofert w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wynikach

postepowania.

(podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania Oferenta
— zgodnie z danymi wynikajgcymi
z wtasciwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta)

* Niepotrzebne skreslic.
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WYKAZ KADRY TECHNICZNE)J

Formularz nr 5

Nazwisko i imie

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe /

uprawnienia, nr,
kiedy wydane /
ilos¢ lat
doswiadczenia

Zakres
wykonywanych
czynnosci w
przedmiotowym
Zamoéwieniu

Wykaz
doswiadczenia z
podaniem
zakresu
nadzorowanych
prac

Podstawa
dysponowania
osoba

Strona 17 z 29

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Oferenta — zgodnie z danymi wynikajgcymi wytqcznie z
wtasciwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego

Oferenta)




Zatgcznik nr 1 — Oferta

(nazwa i adres firmy Oferenta)

OFERTA DLA

Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

Nawigzujgc do zaproszenia do sktadania ofert dotyczgcego petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa systemu odwodnienia terenu o powierzchni
ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami WSSE ,INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG
S3-JAWOR) - zakres dla Kolektora B (z wytaczeniem zakresu dotyczacego budowy kolektora A
oraz zbiornikéw retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren
dz. nr 4/39 Obreb Nr 1-Gospodarstwo”, opublikowanego na stronie internetowej spotki, oferujemy

wykonanie Zamodwienia zgodnie z trescig zaproszenia za cene:

(STOWNIE ZE .ottt et st ettt st st beses s s beses s eas et sessassaesea b et saeseatetaaesen b et eaeses b et eaesenbesesesnnbeseeen netto)

powiekszong o podatek od towardw i ustug w stawce obowigzujgce;j.

Proponowane wynagrodzenie (cena) za wykonanie Zamoéwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Uwazamy sie za zwigzanych z ofertg przez okres 30 dni od
dnia otwarcia ofert. Zatagcznikami do oferty s dokumenty wymienione w punkcie 8 zaproszenia do

sktadania ofert.

(miejscowosSCidata) s

(podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Oferenta —
zgodnie z danymi wynikajgcymi z wtasciwego rejestru/ewidencji,
odpowiednio dla danego Oferenta)
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Zatgcznik nr 2 — Umowa

UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu ..........cc............ 2021 roku pomiedzy:

WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,,INVEST - PARK” sp. z o.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000059084, posiadajgcy kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz REGON
890572595, ktdrg reprezentuja:

Lo — Prezes Zarzadu,
2e s — Wiceprezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inspektorem”

Strony zawierajg nastepujgcq umowe:

§1

1. Inspektor, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do swiadczenia ustugi polegajgcej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa systemu
odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objetym granicami
WSSE ,,INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) — zakres dla Kolektora B (z wytaczeniem zakresu
dotyczgcego budowy kolektora A oraz zbiornikdw retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi
gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obreb Nr 1-Gospodarstwo”.

2. Inspektor oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére beda sprawowac nadzor
inwestorski, a takze sg wpisanymi na liste cztonkdéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia w sposdb

uwzgledniajgcy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 dalej: ,Prawo
budowlane”) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Inspektor wraz z catym zespotem inspektorow nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit
bedzie obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, oraz na biezgco chronit bedzie intereséw
Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét. Ponadto wystepowat bedzie przed uczestnikami
procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesdw Zamawiajgcego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan

wobec Wykonawcy lub oséb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

§2
1. Do podstawowych obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie osobiscie
obowigzkdéw okreslonych dla inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej umowie, a w
szczegolnosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:
1) Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdw administracji budowlane;j.
2) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.
3) Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem
Wykonawcy na teren budowy.
4) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
1.2 W trakcie budowy:
1) Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzgdzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.
2) Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci
obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci
materiatéow przed ich wbudowaniem.

4) Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, przepisy BHP
i ppoz.

Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikdw poprzez czuwanie nad
zgodnoscig wykonywanych robdét z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowg, umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, przepisami
prawa, techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami Polskimi i UE, zasadami
bezpieczerstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowg dla wszystkich robét.

Obowigzek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestdw materiatéw, orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikdw badan, raportéw
i innych dokumentéw.

Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujgcych przepisoéw bhp, ppoz. i ochrony
Srodowiska, zapisdw planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestordéw sieci.

Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co
nalezy rozumie¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji
robot oraz na kazde zadanie Wykonawcy i Zamawiajacego.

Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robot poprzez sktadanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowq
dokumentacjg zdjeciowa (co najmniej 5 zdje¢ obrazujacych realizacje prac przeprowadzonych w
danym tygodniu), ktére zawiera¢ beda miedzy innymi opis stanu zaawansowania robot,
pojawiajacych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje mogace mie¢ wptyw na
prawidtowa i terminowa realizacje Inwestycji.

Obowigzek kontroli i odbieranie robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych
przez wykonawce prdbach i odbiorach technicznych instalacji i urzagdzen. Inspektor nadzoru moze
zadac¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzgcych watpliwosci w
celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robét.

Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych
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lub innych odbywajacych sie na budowie z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy lub organdéw
nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania szczegétowego protokotu z w/w spotkan.
Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich usuniecia badz
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takze wstrzymania robdét w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.
Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecern kierownikowi budowy dotyczacych
natychmiastowego wykonania robét zapobiegajgcych niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie niezbednym
do rozliczerh z Zamawiajacym.

Doradztwo w okresleniu ewentualnych robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robot.

Nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezgcej do innych
gestoréw przez Wykonawece lub gestordow sieci.

Nadzér nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwlocznym zawiadomieniem wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektéw.
Wspodtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemdw takze w zakresie
wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i
kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag
w sprawie niezbednych zmian.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

Opiniowanie wnioskdw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesuniecie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

Kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub



dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskow Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznosc
wykonania roboét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujgcych
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na

powyzsze zakresy.

27) Zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.

1.3 Odbiory:

1) Nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2) Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci wszelkich dokumentéw przekazanych przez Wykonawce
niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét wpisem do dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz
ustalenie z uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw czesciowych
i koncowego.

4) Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym tj.
protokoty czesciowego odbioru robdt, protokot koncowy odbioru robdt, protokét zdawczo-
odbiorczy, protokot usuniecia wad i usterek, protokdt z przegladu technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlane;j.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

7) Udziat w czynnosciach odbioru czeSciowego, koncowego i pogwarancyjnego, wraz
z wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot

przedstawionych w protokotach odbioru robét kazdorazowo dotgczanych do faktur przez

Wykonawce.

1.4 W okresie gwarancji:

1)

2)

3)
4)

Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Udziat w czynnosciach nadzoru i odbioru napraw gwarancyjnych zgtoszonych pomiedzy corocznymi
przegladami technicznymi.

Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad i usterek.

Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji co najmniej 14 dni przed zakonczeniem
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trwania gwarancji.

5) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranc;ji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie (bez dodatkowego wynagrodzenia) tych
roboét i ich odbidr przez innego Wykonawce do czasu usuniecia wady.

Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania

robét dodatkowych lub zamiennych.

. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

. W trakcie realizacji robdt przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robdt Inspektor bedzie

wykonywat osobi$ci minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robdt, tak aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢

do niezbednego minimum, badZ zawezwania przez kierownika budowy.

. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy lub kierownik budowy moga wezwac Inspektora do

podijecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajacego.

§4

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem

nadzoru nad realizacjg inwestycji.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwtocznie o zaistniatych na budowie

nieprawidtowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.

§5

. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robét

dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robdt, badzZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdot zapobiegawczych Ilub zabezpieczajgcych, majgcych na celu unikniecie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
W mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy robdt realizacji
takich robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do

dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu.

. Inspektorowi w trakcie wykonania zaméwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do



wykonania zamdwienia, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej iloSci pracownikéw lub wspdtpracownikéw
o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych
przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty
zostaty zapisane.

. Inspektor zobowigzuje sie wspdtpracowaé z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepow i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takie na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznos$ciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Inspektor zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajgcym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu i w zaleznosci
od potrzeb Stron.

. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Patryk Muszynski - tel. 74 664 91 51, email:
p.muszynski@invest-park.com.pl, po stronie Inspektora ... tel. s ,
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§6

. Inspektor zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Zamdéwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie
realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakonczenia i rozliczenia Inwestycji
28.02.2022 r.), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robét budowlanych,
odpowiednio do momentu przeprowadzenia bezusterkowego, bez wadliwego odbioru ostatecznego.

. Inspektor zobowigzuje sie do uczestniczenia w corocznych przegladach technicznych oraz w przegladzie

przed zakonczeniem trwania gwarancji Wykonawcy.

§7

. Inspektor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0séb trzecich za szkody, ktére



powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.
Inspektor os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej w wysokosci min 100.000,00 zt (sto tysiecy ztotych).

§8

. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
w kwocie ... ZtOtych netto (stownie: ... ztotych) plus podatek VAT w stawce
obowigzujgcej na dzien wystawiania faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci Inspektora
prowadzone w trakcie budowy, podczas odbioréw i przegladdéw technicznych oraz realizacji roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.

. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
bteddw w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture
koricows. Inspektor wystawi fakture czesciowg odpowiadajgcg zaawansowaniu prac Wykonawcy
w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawq zaptaty faktury czesciowe] s3: protokot robot odbioru
czesSciowego, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez Zamawiajgcego oraz
raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

. Inspektor wystawi fakture koricowga po dokonaniu przez Strony odbioru koricowego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatacznikami.

. Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami VAT czynnymi, prawidtowo zarejestrowanymi i rozliczajgcymi
podatek VAT. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
niewtasciwym wykonywanie obowigzkéw podatkowych.

. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci, o ktérej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujgcy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktérym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

. Wykonujac obowigzek zawarty w art. 4 c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z pdin. zm.)

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.
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§9
Inspektor jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od
Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za kazdy przypadek niestawiennictwa wfasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego
na terenie realizacji robdt w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w S$wietle
postanowien umowy lub przepisdw prawa budowlanego — 500 zi;

d) za kazdy przypadek nieudokumentowania wizyty cztonka zespotu inspektorskiego (w postaci
zdje¢) na terenie realizacji Robot - 500 zt.

e) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi §2 ust. 1.2 pkt 12 —
300 zt.

f) za kaidy stwierdzony przypadek niedopilnowania przestrzegania przepisow BHP przez
Wykonawce robdt - 500 zt.

g) za kazdy stwierdzony przypadek niestawiennictwa w corocznych przegladach technicznych oraz
w przegladzie przed zakoriczeniem trwania gwarancji Wykonawcy robét - 1000 zt.

h) za kazdy stwierdzony przypadek Wykonania Przedmiotu Zamédwienia przez Wykonawce robét

niezgodnie z wytycznymi projektowymi oraz materiatowymi - 1000 zt.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na

podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym naliczajgc kare umowng zgodnie z ust. 4.

Za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi
kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

. Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz

kwota zaptaconej kary umowne;.

. Inspektor wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z najblizszej ptatnosci z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.
. Zapfata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.
. Naliczanie kar umownych bedzie odbywa¢ sie pod koniec kazdego miesigca kalendarzowego w trakcie

trwania prac budowlanych przez Wykonawce.



§10

1. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze

skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) nastgpito odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét,

2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

3) jezeli Inspektor razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie
opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

2. Inspektor ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajgcy razgco lub
uporczywie narusza postanowienia Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez ktdragkolwiek ze stron, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidlowo wykonang prace obliczong proporcjonalnie w stosunku do

zaawansowania robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez osSwiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiana os6b wskazanych do kontaktow.

§12
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne
wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w czesci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku strony zobowigzane sg niezwtocznie
podja¢ i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majgce na celu takie uzupetnienie lub zmiane Umowy,
aby wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.



§14

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy nie bedzie dochodzito pomiedzy
nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,Rozporzgdzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania umowy, udostepniane sg drugiej Stronie tylko i wytacznie w celu zawarcia i wykonania
umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych intereséw. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisdw Rozporzadzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywaé otrzymanych danych osobowych w
zadnym innym celu, nie przekazywaé ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowigzkéw wynikajgcych z
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, a takze zapewnié¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposoéb adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kaida ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajace z

Rozporzadzenia lub innych wtasciwych przepiséw, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla

Inspektora.
Zataczniki:

1. Zaproszenie do skfadania ofert,

2. Oferta Inspektora.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR



