Zatfgcznik nr 2
UMOWA

zawarta w Watbrzychuw dniu ..o 2023 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z o.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000059084, posiadajgcy kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz REGON
890572595, ktorg reprezentuja:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy , Inspektorem”
Strony zawierajg nastepujagcg umowe:

§1.

1. Inspektor, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustugi polegajgcej na
petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. ,Budowa hali
magazynowo - produkcyjnej wraz z czescig socjalno-biurowa, petna infrastruktura zagospodarowania
terenu oraz instalacja fotowoltaiczng — lokalizacja Jaworzyna Slaska, dz. nr. 302 i 305, obreb
Pasieczna”.

2. Inspektor oswiadcza, Zze posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych, inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktore bedg sprawowac nadzér inwestorski,
wpisanymi na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscig, w sposob
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: ,Prawo budowlane”) oraz postanowieniami
niniejszej Umowy.

4. Inspektor wraz z catym zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie

obowigzki wynikajgce z ustawy - Prawo budowlane, oraz na biezaco chronit bedzie interesow
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Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcy robdt (zwanym dalej takie Wykonawcg). Ponadto
wystepowat bedzie przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla
nalezytego pefnienia funkcji nadzoru i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw
i intereséw Zamawiajacego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
wobec Wykonawcy lub osob trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

6. Przez Inspektora na potrzeby niniejszej Umowy rozumie sie zaréwno wykonawce, z ktérym zawarta
zostata niniejsza Umowa, jak takie stosownie do zakresu wykonywanych czynnosci i nadzorowanych
prac, kazdego z inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiadajgcych uprawnienia budowlane, okreslone
w ust. 2, stanowigcych personel wykonawcy z ktérym zawarta zostata niniejsza Umowa, za ktdrych

dziatania lub zaniechania ten wykonawca jest odpowiedzialny.

§2.
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkow
okreslonych dla Inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej Umowie, a w szczeg6Inosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) Weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robét na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, technologii robot, zastosowanych materiatéw oraz przyjetego budzetu inwestycji.

2) Doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci formalnej,
kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem Zamawiajgcego, oraz
powiadomienie Zamawiajacego o wynikach podsumowania, wskazanie ewentualnych zagrozen lub
innych uwag.

3)Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdw administracji budowlanej.

4) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

5) Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy
na teren budowy.

6) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2 W trakcie budowy:

1)Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.

2)Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-

finansowym.



3)Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem,
zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiodr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatdw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem.

4)Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robot
w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, przepisy BHP
i ppoz.

5)Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesdow Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robot z warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszeniem,
dokumentacjg projektowg, umowa zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, przepisami
prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami Polskimi i UE, zasadami
bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidiowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7)Zatwierdzanie  materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa dla wszystkich robot.

8) Obowigzek kontroli prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestow, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportéw i innych.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepisow bhp, ppoz. i ochrony
$rodowiska, zapiséw planu BIOZ a takze warunkdw narzuconych przez gestorow sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiaréw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru braniowego, przez co
nalezy rozumie¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji
robét oraz na kazde zagdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robot poprzez skfadanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowa
dokumentacja zdjeciowa (oraz co najmniej 5 zdje¢ z kazdej inspekcji obrazujacych realizacje prac
przeprowadzonych w danym tygodniu), ktore zawiera¢ beda miedzy innymi opis stanu
zaawansowania robdt, pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje
moggce mie¢ wplyw na prawidtowa i terminowa realizacje Inwestycji.

13) Obowiazek kontroli i odbieranie robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i potwierdzenia ich

/&zwea' }/4/

3



wykonania wpisem do dziennika budowy, a takie obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych
przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen. Inspektor nadzoru moze
7zgda¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych
lub innych odbywajgcych sie na budowie z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy lub organdw
nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z ww. spotkan.

15) Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zadanie dokonania poprawek lub usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie termindw ich usuniecia badZ
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takie wstrzymania robdt w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywotfa¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczacych
natychmiastowego wykonania robdt zapobiegajgcych niebezpieczeristwu, zabezpieczenia robét juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz uniknigcia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowiazek stwierdzenia aktualnego stanu robdét w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w zakresie niezbednym
do rozliczen z Zamawiajacym.

19) Doradztwo w okresleniu ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét.

20) Nadzdr nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzeba usuniecia kolizji sieci nalezgcej do innych
gestoréw przez Wykonawce lub gestordw sieci.

21) Nadzor nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwlocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspodtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemodw takie w zakresie
wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i
kierownikiem budowy, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag
w sprawie niezbednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci  natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidiowego i rzetelnego wykonania

prac okreslonych w umowie z Wykonawca.
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24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesunigcie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamdéwienn uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskéw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢
wykonania rob6t nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujgcych
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséow ofertowych Wykonawcy na
powyzisze zakresy.

27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.

1.3 W trakcie odbiorow:

1) Nadzdr nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2)Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentéw (wraz z
instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzeri zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystapieniem do odbioru przekazanych
przez Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgfoszenia gotowosci do odbioru robdt wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie
z uczestnikami  procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbioréw  czesciowych
i korncowego.

4)Sporzgdzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym tj.
protokotéw czesciowego odbioru robodt, protokotu koricowego odbioru robét, protokotéw zdawczo-
odbiorczy, protokotdéw usuniecia wad i usterek, protokotu z przegladu technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlanej.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.
7)Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i pogwarancyjnego, wraz

z wezesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokofach odbioru roboét kazdorazowo dotgczanych do faktur przez

Wykonawce.
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1.4 W okresie gwarancji:

1) Uczestniczenie w corocznych przeglagdach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2) Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

3) Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji, tj. w odbiorze pogwarancyjnym.

4)W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarangji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich odbior przez innego
Wykonawce.

2. Inspektor nie jest upowainiony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania
robé6t dodatkowych lub zamiennych.
3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§3.

1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robot Inspektor bedzie
wykonywat minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robdt, tak aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢
do niezbednego minimum, a takze z zastrzezeniem koniecznosci zawezwania Inspektora przez kierownika
budowy.

2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajgcy lub kierownik budowy mogg wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badZ w siedzibie Zamawiajgcego.

§4.
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajagcego o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek
z petnieniem nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajacego niezwlocznie o zaistniatych na budowie

nieprawidtowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.

§5.
1. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robdét, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej.
2. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego

przeprowadzenia robét zapobiegawczych lub zabezpieczajagcych, majacych na celu unikniecie,
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minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla Zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
w mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy robot realizacji
takich robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do
dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajagcemu.

3. Inspektorowi w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do
wykonania zamdwienia, za pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

4. Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspdtpracownikow
o wtaéciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych
przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kaidym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad do dokumentow przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

6. Na kaizde zgdanie Zamawiajgcego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych
dokumenty zostaty zapisane.

7. Inspektor zobowigzuje sie wspdtpracowac¢ z Zamawiajacym w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a w szczegodlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepow i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji Umowy.

8. Inspektor zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajacym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu i w zaleznosci
od potrzeb Stron.

9. Osoba do kontaktow po stronie Zamawiajgcego jest ......oevvvneens t€l coviiiiiieiinn, s BRIl s

10. Osobg do kontaktow po stronie Inspektora jest ... - T Ier™ =1 | 1] Pttt LN

§ 6.
Inspektor zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamdwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie prac
projektowych oraz realizacji Inwestycji i jej rozliczenia przez Generalnego Wykonawce (przewidywany okres
realizacji obowigzkdéw przez Wykonawce robdt budowlanych to 17.10.2022 r. — 30.09.2023 r.), a nadto
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, odpowiednio do

momentu dokonania przegladu pogwarancyjnego, tj. 72 miesigce od bezusterkowego odbioru koricowego.
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§7.
1. Inspektor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i os6b trzecich za szkody, ktdre
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
2. Inspektor oéwiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci min 100.000,00 zt (sto
tysiecy ztotych). Inspektor zobowigzany jest do posiadania ww. polisy przez caly okres realizacji

Zamoéwienia. W przypadku zakoriczenia okresu waznosci polisy Inspektor kazdorazowo przedtozy nowa

polise.
§8.
1. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczaftowym
W KWOCI€ ..o, ZEOtyCh netto (stownie: .................. ztotych) plus podatek VAT w stawce
S (7 | P [~ v | | R —— zt brutto (stownie: ........cccueneeneen. ). Wynagrodzenie obejmuje

wszystkie czynnosci Inspektora prowadzone w trakcie budowy, podczas prac projektowych, odbioréw
i przegladéw technicznych oraz realizacji roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

2. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajagcych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pfatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture
koncowa. Inspektor wystawi fakture czesciowa proporcjonalnie odpowiadajgcg zaawansowaniu prac
Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czeéciowych nie moze
przekroczy¢ 80% naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawa zaptaty faktury czesciowej s3: protokot
robot odbioru czesciowego, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez
Zamawiajgcego oraz raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

4. Inspektor wystawi fakture koricowa po dokonaniu przez Strony odbioru koficowego inwestycji.

5. Wynagrodzenie pfatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

6. Inspektor oswiadcza, ze jest / nie jest’ podatnikiem VAT czynnym.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

8. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzagdzone niewtasciwym

! Wynagrodzenie do ustalenia zgodnie ze zlozona oferta.
2 Do wyboru.
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wykonywanie obowigzkéw podatkowych.

9. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci, o ktorej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

10. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujacy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktdrym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

11. Wykonujgc obowiagzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z pdin. zm.)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.

§9.

1. Inspektor jest zobowigzany do zapfaty Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania (Inwestycji) z przyczyn zaleznych
od Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

2) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za kazdy przypadek niestawiennictwa wtasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji rob6t w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w Swietle
postanowien umowy lub przepiséw prawa budowlanego — 500 zi;

4) za kaidy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi § 2 ust. 1.2 pkt 12 —
300 zt.

2. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw Umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze
skutkiem natychmiastowym naliczajac kare umowng zgodnie z ust. 4.

3. Za rozwigzanie Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi
kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

4. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

5. Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych
kar umownych.

6. Wszystkie kary umowne okreslone w § 9 podlegajg kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz
kwota zaptaconej kary umowne;j.
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8. Inspektor wyraza zgode na potracanie kar umownych z najblizszej ptatnosci z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania Umowy.

§ 10.
1. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) nastgpito odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot,

2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

3) jezeli Inspektor razaco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegélnosci regularnie
opdinia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien,

4) w stosunku do Inspektora zaistnieje jedna z przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835
z péin. zm).

2. W przypadku rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidtowo wykonang prace obliczong proporcjonalnie w stosunku do

zaawansowania robot zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11.
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie Umowy, jak tez oswiadczenie o odstagpieniu od Umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,
3) zmiana os6b wskazanych do kontaktow.

3. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

§12.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sady powszechne

wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
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§13.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w czesci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku Strony zobowigzane sg niezwtocznie
podja¢ i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majace na celu takie uzupetnienie lub zmiane Umowy, aby
wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewainego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§14.

1. Strony zgodnie oswiadczaja, Ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy nie bedzie dochodzito pomiedzy
nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (o0gdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania Umowy, udostepniane sg drugiej Stronie tylko i wytacznie w celu zawarcia i wykonania
Umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesow. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisow Rozporzadzenia, a w szczegélnosci: nie wykorzystywaé otrzymanych danych osobowych
w zadnym innym celu, nie przekazywac ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowiazkéw wynikajgcych
z bezwzglednie obowigzujgcych przepisdw prawa, a takze zapewni¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposdb adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kazda ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajgce

z Rozporzadzenia lub innych wiasciwych przepiséw, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

§15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy - Prawo budowlane.
§ 16.
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwoch dla Zamawiajacego i jednym dla
Inspektora.
2. Zataczniki stanowiace integralng cze$¢ Umowy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami.
2) Kopia umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca.
3) Harmonogram robét.
4) Oferta Inspektora.

5) SIWP dotyczaca zadania: ,Zamierzenie budowlane polegajace na budowie szesciu hal magazynowo
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6)

— produkcyjnych wraz z czescig socjalno-biurowa, petng infrastrukturg zagospodarowania terenu
oraz instalacjg fotowoltaiczng: czeé¢ Il — lokalizacja Jaworzyna Slaska, ktére stanowi odrebne
postepowanie”,

Zapytanie ofertowe obejmujgce petnienie funkcji - ,,Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z
czeécia socjalno-biurowa petng infrastrukturg zagospodarowania terenu oraz instalacjg

fotowoltaiczna — lokalizacja Jaworzyna Slgska, dz. nr. 302 i 305 obreb Pasieczna”.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR

»prawdzono pod wzgledem
formalno-prawnym
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