Zatgcznik nr 2
UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu s 2022 roku pomiedzy:

WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z 0.0. z siedzibg w Watbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy dla

Wroctawia — Fabrycznej IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

0000059084, posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zi, NIP: 886-20-81-325 oraz REGON

890572595, ktéra reprezentuja:

zwanym w dalszej czgéci umowy ,Inspektorem”

Strony zawierajg nastepujgcg umowe:

§1

1. Inspektor, niniejsza umowa, zobowiazuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustugi polegajgcej na

petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,Rozbudowa hali
magazynowo - produkcyjnej wraz z czescig socjalno-biurowq oraz infrastruktura zagospodarowania

terenu w Watbrzychu przy ul. Villardczykéw 17, dz. gruntu nr 93/28 "

. Inspektor o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych, inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktére beda sprawowa¢ nadzér inwestorski, wpisanymi
na liste cztonkdw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscig, w sposob
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: ,Prawo budowlane”) oraz postanowieniami

niniejszej umowy.

4. Inspektor wraz z catym zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie

obowiazki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, oraz na biezaco chronit bedzie intereséw

Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,



przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca robot. Ponadto wystepowat bedzie przed uczestnikami
procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw
i intereséw Zamawiajgcego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan

wobec Wykonawcy lub 0séb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

§2
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkoéw
okreslonych dla Inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej umowie, a w szczeg6lnosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) Weryfikacja i opiniowanie rozwigzan projektowych i wybranej technologii wykonania robot na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, technologii robdt, zastosowanych materiatow oraz przyjetego budzetu inwestycji.

2) Doradztwo w zakresie rozwigzarh w dokumentaciji projektowej pod wzgledem poprawnosci formalnej,
kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa i zleceniem Zamawiajgcego, oraz
powiadomienie Zamawiajgcego o wynikach podsumowania, wskazanie ewentualnych zagrozen i
innych uwag.

3)Sprawdzanie dokumentéw zgtoszeniowych do organdw administracji budowlanej.

4) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

5)Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy
na teren budowy.

6) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2 W trakcie budowy:

1) Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.

2)Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3)Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczeg6Inosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem.

4)Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robot



w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowq, przepisy BHP
i ppoz.

5)Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbgdnym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robét z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowa, umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy, przepisami
prawa, techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami Polskimi i UE, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7)Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowg dla wszystkich robot.

8) Obowiazek kontroli prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestéw, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportow i in.

9)Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, zapiséw planu BIOZ a takze warunkéw narzuconych przez gestorow sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiardw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kaidego inspektora nadzoru braniowego, przez co
nalezy rozumie¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji
robd6t oraz na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajacego o postepie robét poprzez sktadanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowa
dokumentacja zdjeciowa (oraz co najmniej 5 zdje¢ z kazdej inspekcji obrazujgcych realizacje prac
przeprowadzonych w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedq migdzy innymi opis stanu
zaawansowania robot, pojawiajacych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje
mogace mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa realizacje Inwestycji.

13) Obowiazek kontroli i odbieranie rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy, a takie obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych
przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru moze
zada¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzacych watpliwosci w
celu sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych
lub innych odbywajacych sie na budowie z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy lub organow

nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z ww. spotkan.



15) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zgdanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie termindw ich usunigcia badz
ponownego wykonania wadliwych robot, a takie wstrzymania robdt w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZ spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedza techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania poleceri kierownikowi budowy dotyczgcych
natychmiastowego wykonania robot zapobiegajacych niebezpieczeristwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowiagzek stwierdzenia aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie niezbgdnym
do rozliczen z Zamawiajgcym.

19) Doradztwo w okreéleniu ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych, uzupeiniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét.

20) Nadzor nad koordynacja czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezgcej do innych
gestorow przez Wykonawce lub gestorow sieci.

21) Nadzér nad prawidiowym zabezpieczeniem i niezwtocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspotpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz
Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemoéw takze w zakresie
wnoszenia poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i
kierownikiem budowy, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag
w sprawie niezbednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwoéci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca.

24) Stwierdzanie koniecznoéci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesunigcie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczeri zadania podstawowego, ewentualnych zaméwieri uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskéw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystapi koniecznosc

wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujgcych



zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na
powyizsze zakresy.

27) Zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.

1.3 Odbiory:

1) Nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2)Sprawdzenie poprawnosci i kompletnoéci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentow (wraz z
instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystapieniem do odbioru przekazanych
przez Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robét wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie
z uczestnikami  procesu  inwestycyjnego daty rozpoczecia  odbioréw  czgsciowych
i koncowego.

4)Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym t.
protokoty czeéciowego odbioru robét, protokét koricowy odbioru robét, protokot zdawczo-
odbiorczy, protokét usuniecia wad i usterek, protokot z przegladu technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlanej.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustaler i decyzji podjetych podczas tych kontroli.
7)Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, korcowego i pogwarancyjnego, wraz

z wezesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokotach odbioru robdt kaidorazowo dotgczanych do faktur przez
Wykonawce.

1.4 W okresie gwarancji:

1) Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego.

2)Kontrola i potwierdzanie wykonania usunigcia wad.

3) Uczestnictwo w odbiorze na koniec okresu gwarancji, tj. w odbiorze pogwarancyjnym

4)W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarangji,

Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich odbior przez innego



Wykonawce.
2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych.
3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§3
1. W trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania robdt Inspektor bedzie
wykonywat minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robot, tak aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, za wyjgtkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢
do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.
2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajgcy lub kierownik budowy moga wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajgcego.

§4
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem
nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowiazuje sie zawiadamia¢ Zamawiajagcego niezwlocznie o zaistnialych na budowie

nieprawidfowos$ciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.

§5

1. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robét, bad? o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w Swietle obowiazujgcych przepisdw prawa lub zasad wiedzy technicznej.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robét zapobiegawczych lub zabezpieczajacych, majgcych na celu uniknigcie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
w mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy robot realizacji
takich robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do
dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu.

3. Inspektorowi w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do
wykonania zaméwienia, za pisemng zgod3 Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

4. Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspétpracownikow



o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowa realizacjg ustug objetych
przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspétpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kaidym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

6. Na kazde 2adanie Zamawiajacego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktdrych dokumenty
zostaty zapisane.

7. Inspektor zobowigzuje sie wspotpracowa¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a w szczeg6lnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postgpow i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takze na biezaco informowa¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznoéciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Inspektor zobowiazuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym w formie telefonicznej, mailowej badZ w formie spotkai konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzgledniaé sugestie oraz wskazéwki Zamawiajgcego, chyba Zze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu i w zaleznosci
od potrzeb Stron.

9. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest ..o - 18l svasasia P11 -] [ —

po stronie Inspektora ... tel. verereesnenreenny €MAIL s

§6
1 Inspektor zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Zaméwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie prac
projektowych oraz realizacji Inwestycji i jej rozliczenia przez Generalnego Wykonawce (przewidywany
okres realizacji obowigzkéw przez wykonawce rob6t budowlanych to 02.09.2022 r. — 29.09.2023 r.), a
nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, odpowiednio do
momentu dokonania przegladu pogwarancyjnego, tj. 72 miesigce od bezusterkowego odbioru

korcowego.

§7
1. Inspektor ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.
2. Inspektor oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokoéci min 100.000,00 zt (sto

tysiecy zfotych). Inspektor zobowigzany jest do posiadania ww. polisy przez caly okres realizacji



Zamoéwienia. W przypadku zakoriczenia okresu waznosci polisy Inspektor kazdorazowo przedtozy nowa

polise.

§8

1. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym w
KWOCI® oo ZHOtyCh netto (stownie: ..o Ztotych) plus podatek VAT w stawce
obowigzujacej na dzier wystawiania faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci Inspektora
prowadzone w trakcie budowy, podczas prac projektowych, odbioréw i przegladéw technicznych oraz
realizacji roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

2. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pfatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakturg
koricowa. Inspektor wystawi fakture czesciowg odpowiadajaca zaawansowaniu prac Wykonawcy
w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80%
naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawg zapfaty faktury czesciowej s3: protokét robét odbioru
cze$ciowego, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez Zamawiajgcego oraz
raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

4. Inspektor wystawi fakture koricowa po dokonaniu przez Strony odbioru koricowego.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

6. Strony oswiadczaja, ze s podatnikami VAT czynnymi, prawidiowo zarejestrowanymi i rozliczajgcymi
podatek VAT. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
niewtasciwym wykonywanie obowigzkéw podatkowych.

7. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej ptatnosci, o ktorej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

8. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujacy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktérym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

9. Wykonujgc obowigzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 424 z p6in. zm.)

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.



§9

1. Inspektor jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od
Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokoéci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za kazdy przypadek niestawiennictwa wiasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji rob6t w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w S$wietle
postanowien umowy lub przepiséw prawa budowlanego — 500 zi;

d) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi §2 ust. 1.2 pkt 12 -
300 zt.

2. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym naliczajac kare umowna zgodnie z ust. 4.

3. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zapfaci Inspektorowi
kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

4. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

5. Rozwiazanie lub odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych

kar umownych.

[=]

. Wszystkie kary umowne okreslone w § 9 podlegaja kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Niezaleinie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyisza niz

kwota zaptaconej kary umownej.

(o]

. Inspektor wyraza zgode na potracanie kar umownych z najblizszej ptatnosci z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.

§10

=

. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) nastapito odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét,
2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat

ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,



3) jezeli Inspektor razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie
opdinia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien,

4) w stosunku do Inspektora zaistnieje jedna z przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835
z poin. zm).

2. Inspektor ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy razgco lub
uporczywie narusza postanowienia Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez ktdragkolwiek ze stron, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidlowo wykonang prace obliczong proporcjonalnie w stosunku do

zaawansowania robét zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,
3) zmiana osdb wskazanych do kontaktow.

3. Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czesc.

§12
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne
wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Jezeli ktorekolwiek z postanowieni niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w czesci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej cze$ci Umowy. W takim przypadku strony zobowigzane sg niezwlocznie
podjac i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majace na celu takie uzupetnienie lub zmiang Umowy, aby
wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§14



1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy nie bedzie dochodzito pomigdzy
nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,Rozporzadzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania umowy, udostepniane sa drugiej Stronie tylko i wylacznie w celu zawarcia i wykonania
umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych intereséw. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisow Rozporzadzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywac otrzymanych danych osobowych w
zadnym innym celu, nie przekazywac¢ ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowigzkdw wynikajgcych z
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa, a takze zapewni¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposdb adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kaida ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajace z

Rozporzadzenia lub innych wiasciwych przepisow, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla
Inspektora.
Zataczniki:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami.
2. Wzdr umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca.
3. Harmonogram robot.

4, Oferta Inspektora.

5. SIWP.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR
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